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分部分项工程量清单计价表

工程名称：榆林高新第三幼儿园维修维护 专业：土建工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

广告物料制作安装

1 BB026

走廊文化墙 厉害了我的国

1.尺寸824*133cm
2.0.8+1.2+1.8cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 10.96

2 BB027

走廊文化墙  科技创新与时俱进

1.尺寸270*126cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

m2 3.4

3 BB028 银灰色毛毡底板255*113cm m2 2.88

4 BB029 KT板写真覆亮膜（辅助元素）255*1
13cm

套 1

5 BB030 KT板写真覆亮膜（探索行星奥妙）8
8*80cm

套 1

6 BB031

走廊文化墙  科技“ 童” 行     畅
享未来
1.尺寸467*138cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

m2 6.45

7 BB032

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴烤漆

块 14

8 BB033

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.软磁：黑底板+白面板UV

块 14

9 BB034

走廊文化墙  我和世界艺术大师一
起

1.尺寸768*160cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

m2 12.3

10 BB035

走廊文化墙  我和世界艺术大师一
起

1.尺寸576*104cm
2.银灰色毛毡底板

m2 6

11 BB036

走廊文化墙  不同地方的建筑

1.尺寸733*162cm
2.1.2+1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧
面烤漆

m2 11.9

本页合计
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12 BB037

不同的建筑展板

1.尺寸22*30cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

块 25

13 BB038

不同的建筑展板

1.尺寸25*34cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

块 6

14 BB039

走廊文化墙  十万个为什么

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

m2 12.9

15 BB040

十万个为什么作品1

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

块 56

16 BB047

十万个为什么作品2

1.尺寸30*21cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

块 56

17 BB041

作品隔板

1.尺寸：80*12cm
2.作品镀锌板烤漆隔板

层 3

18 BB042 学生作品扫描A4 张 664

19 BB043

走廊文化墙  儿童是天生的哲学家
1.尺寸487*123cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆

m2 6

20 BB044

走廊文化墙  喜欢幼儿园的100个理
由

1.尺寸870*135cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+侧面烤
漆+3mm亚克力雕刻UV

m2 11.7

21 BB045

油画框子
1.尺寸30*24cm
2.油画布+木底座+丙烯颜料手工涂
色

块 43

22 BB048 油画框子
1.尺寸40*30cm

块 4

本页合计
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.油画布+木底座+丙烯颜料手工涂
色

23 BB046
喜欢幼儿园作品
1.尺寸24*18cm
2.300g高阶细纹单面彩印

张 43

24 BB049
太阳系文化墙
1.尺寸268*274cm
2.油画布UV

m2 7.34

25 BB052
太阳系文化墙
1.尺寸130*100CM
2.5mm亚克力雕刻正面UV

套 1

26 BB053
走廊文化墙  我和我的朋友
1.尺寸975*34.5cm*3
2.油画布UV

m2 10

分部小计

多功能厅表演外通道维修改造项目

27 BB022 肯德基门 m2 7.38

28 BB023 隔离室外移
1.吊车吊隔离室到指定位置

项 1

29 040307006001

钢架制作
1.尺寸11*2.5米间隔90cm一根
2.刷漆
3.铺耐力板

m2 27.5

30 BB024
更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石

个 2

31 BB025

室内墙体开门洞
1.洞口尺寸：145*244cm
2.大切割机两面切割
3、地面铺设防护
4、电镐破除
5、切口修整
6.垃圾清运

个 2

分部小计

二楼走廊主题环境创设

32 BB014

“ 山” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、制作安装夯土板造型
3、制作安装加密泡沫山体造型
4、制作安装吸音板造型
5、制作安装吸音板木饰边框条
6、安装定制洞洞板造型
7、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆

m2 37.05

本页合计



分部分项工程量清单计价表

工程名称：榆林高新第三幼儿园维修维护 专业：土建工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

8、制作艺术置景

33 BB015

“ 水” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、制作安装夯土板造型
3、制作安装吸音板造型
4、安装定制洞洞板造型
5、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 32.91

34 BB016

“ 林” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、制作安装夯土板造型
3、实木板安装制作树干造型
4、制作安装多层次吸音板造型
5、制作安装仿真草造型
6、树干洞安装透明亚克力罩造型
7、树干制作安装仿真动物群造型
8、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
9、制作艺术置景

m2 51.69

35 BB017

“ 田” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、木饰条制作安装田野造型
3、田地刮涂艺术颗粒砂砾漆
4、局部制作安装吸音板造型
5、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 28.14

36 BB018

“ 湖” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、沙曼制作湖造型
3、制作安装吸音板造型
4、制作安装吸音板木饰边框条
5、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 19.92

37 BB019

“ 草” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造型
2、制作安装草坪造型
3、制作墙面立体展示木框造型
4、制作安装软木造型及木饰边框
5、制作安装洞洞板造型
6、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
7、制作艺术置景

m2 24.48

38 BB020
“ 沙” 主体墙面环创造型

m2 37.32

本页合计
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1、拆除原有墙面设施造型
2、密度板制作沙体层次
3、密度板刮涂颗粒艺术漆
4、空白墙面刮批腻子、滚涂乳胶漆
5、制作艺术置景

39 BB021

波浪照片墙

1、拆除原有墙面设施造型
2、密度板切割波浪框架造型
3、立面石膏板双层做面
4、刮批腻子、滚涂乳胶漆
5、粘贴儿童图画写真布

m2 7.2

40 020209001002

墙面粉刷

1.铲除破损腻子
2.双面乳胶漆2遍

m2 500

分部小计

户外基地基础处理戈壁滩、沙滩、
战壕等

41 BB007
戈壁滩地面塑形
1.人工塑形
2、夯实地面

m2 90

42 BB008

戈壁滩大卵石造型边

1、上边坡挨着排列挡土
2、挖坑，安装牢固大卵石
3、卵石直径约60cm

m 22

43 050203003001 散铺砂卵石护岸 （自然护岸） m3 30

44 050201004001 嵌草砖铺装 m2 4.5

45 010101001001 沙坑区地面塑形 m2 384

46 BB009

沙滩围边轮胎造型

1、挖沟。
2、轮胎用防腐木全面封堵空心造型
3、安装轮胎墙、轮胎直径60cmx88
个
4、夯实素土

米 60

47 031301003001 沙滩回填沙子 m3 30

48 BB010
户外野战区凳子

1.1.2米x0.4米
个 8

49 BB011
战壕区造型

米 28

本页合计
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1、人工挖掘战壕沟渠
2、装填沙袋附面堆砌
3.战壕内宽90cm

50 031102007003
塑料管道

1.双臂波纹管DN800
m 23.8

51 050102008001 栽植花卉移栽 m2 247

52 050102001003
移栽树木

直径10cm左右树木
株 20

53 050102007001

栽植色带
1.苗木种类:侧柏
2.苗木密度:16株/㎡
3.苗木高度:1米;修剪后高度0.8米
4.按照验收标准养护

m2 34.8

54 040204005001

检查井升降

1、检查井砖砌升高
2、更换井盖
3、安装防坠网

座 5

55 BB012

基地基础地形塑造

1、围绕场地一圈修1米宽土路一条
2、坡度修缓、低洼垫平、素土夯实
3、填平坑洼树坑地面
4、填平雨水沟壑地面
5、整理地形山脉
6、挖局水池、泥池
7、垃圾清理清运

m2 4000

分部小计

室内柱子植物网格

56 BB001

植物网格
1、边框松木
2、网格包塑工艺
3、人工涂刷白色环保木艺漆（打磨
、涂刷白色水性木漆2遍）
4、安装

组 20

分部小计

金色长廊种植土壤改良

57 040101001001

挖一般土方

1.挖土方
2.余土外运15km单计

m3 300

58 040103001001 换填黄土 m3 300

本页合计
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序号 项目编码 项目名称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

59 BB013 购买羊粪 m³ 15

60 030401001002 零星砌体 m3 16.5

61 020201001002 墙面一般抹灰 m2 110

62 040302001001 砖砌体混凝土垫层 m3 4.95

分部小计

户外树林基地维护

63 050102001001
修剪

1.榆树修剪及垃圾清理
株 57

64 050102001002
修剪

1.大柳树、松树等修剪及垃圾清理
株 100

65 050101006001 地面石块、落叶枯枝、杂草清除干
净

m2 4880

66 030213001001
普通吸顶灯及其他灯具(市政借用)

1.围栏灯更换
套 3

分部小计

宿舍改造隔墙

67 BB002

室内墙体开门洞
1.洞口尺寸：100cmx205cm
2.大切割机两面切割
3、地面铺设防护
4、电镐破除
5、切口修整
6.垃圾清运

个 4

68 020401003001 实木装饰门 樘 6

69 020209001001

隔断

1.轻钢龙骨
2.双层双面石膏板
3.双面乳胶漆2遍

m2 30

70 020401003002 实木装饰门 樘 2

71 030204031001

插座

1.墙面开槽，布置线管，穿电源线
2.安装5孔插座。

个 36

72 BB003
更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石90*40CM

个 4

分部小计

本页合计

合计



措施项目清单计价表
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序号 项  目  名  称
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

一 通用项目

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1

合  计



主要材料价格表

工程名称：榆林高新第三幼儿园维修维护 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

1 BCCLF105

走廊文化墙  喜欢幼儿园的10
0个理由

1.尺寸870*135cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+
侧面烤漆+3mm亚克力雕刻UV

m2 11.7

2 BCCLF123 散铺砂卵石护岸 （自然护岸
）

m3 30

3 BCCLF127
养护修剪

1.大柳树、松树等
株 100

4 BCCLF133 塑料管道800 m 23.8

5 BCCLF23 人工塑形 m2 90

6 BCCLF35

战壕区造型

1、人工挖掘战壕沟渠
2、装填沙袋附面堆砌
3.战壕内宽90cm

米 28

7 BCCLF36

基地基础地形塑造

1、围绕场地一圈修1米宽土路
一条
2、坡度修缓、低洼垫平、素
土夯实
3、填平坑洼树坑地面
4、填平雨水沟壑地面
5、整理地形山脉
6、挖局水池、泥池
7、垃圾清理清运

m2 4000

8 BCCLF39 外购黄土 m3 300

9 BCCLF4

植物网格
1、边框松木
2、网格包塑工艺
3、人工涂刷白色环保木艺漆
（打磨、涂刷白色水性木漆2
遍）
4、安装

组 20

10 BCCLF48 主体墙面环创造型 m2 238.71

11 BCCLF5 地面石块、落叶枯枝、杂草清
除干净

m2 4880

12 BCCLF51 肯德基门 m2 7.38

13 BCCLF57

走廊文化墙 厉害了我的国

1.尺寸824*133cm
2.0.8+1.2+1.8cmPVC雕刻UV
+肤感贴+侧面烤漆

m2 10.96



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称、规格、型号 单位 数量 单 价(元) 备注

14 BCCLF79

走廊文化墙  我和世界艺术大
师一起

1.尺寸768*160cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+
侧面烤漆

m2 12.3

15 BCCLF85

走廊文化墙  不同地方的建筑

1.尺寸733*162cm
2.1.2+1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 11.9

16 BCCLF92

走廊文化墙  十万个为什么

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+
侧面烤漆

m2 12.9

17 BCCLF96

十万个为什么作品2

1.尺寸30*21cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感贴+
侧面烤漆

块 56

18 C00054 标准砖 千块 9.0981

19 C01152 实木装饰门扇(成品) 扇 6

20 补充主材002@
1

侧柏  16株/㎡ 株 567.936
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工程名称：榆林高新第三幼儿园维修维护 专业：土建工程 第 1 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

广告物料制作安装

1 BB026

走廊文化墙 厉害了我的
国

1.尺寸824*133cm
2.0.8+1.2+1.8cmPVC雕
刻UV+肤感贴+侧面烤漆

m2 10.96

补子目22

走廊文化墙 厉害了我的
国

1.尺寸824*133cm
2.0.8+1.2+1.8cmPVC雕
刻UV+肤感贴+侧面烤漆

m2 10.96

2 BB027

走廊文化墙  科技创新与
时俱进

1.尺寸270*126cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 3.4

补子目23

走廊文化墙  科技创新与
时俱进

1.尺寸270*126cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 3.4

3 BB028 银灰色毛毡底板255*113
cm

m2 2.88

补子目24
银灰色毛毡底板255*113
cm m2 2.88



分部分项工程量清单综合单价分析表
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

4 BB029 KT板写真覆亮膜（辅助元
素）255*113cm

套 1

补子目25 KT板写真覆亮膜（辅助元
素）255*113cm

套 1

5 BB030 KT板写真覆亮膜（探索行
星奥妙）88*80cm

套 1

补子目26 KT板写真覆亮膜（探索行
星奥妙）88*80cm

套 1

6 BB031

走廊文化墙  科技“ 童”
行     畅享未来
1.尺寸467*138cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 6.45

补子目27

走廊文化墙  科技“ 童”
行     畅享未来
1.尺寸467*138cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 6.45

7 BB032

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴烤漆

块 14

补子目28

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴烤漆

块 14
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

8 BB033

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.软磁：黑底板+白面板
UV

块 14

补子目29

科技画作品展板

1.尺寸：38*26cm
2.软磁：黑底板+白面板
UV

块 14

9 BB034

走廊文化墙  我和世界艺
术大师一起

1.尺寸768*160cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 12.3

补子目30

走廊文化墙  我和世界艺
术大师一起

1.尺寸768*160cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 12.3

10 BB035

走廊文化墙  我和世界艺
术大师一起

1.尺寸576*104cm
2.银灰色毛毡底板

m2 6

补子目31
走廊文化墙  我和世界艺
术大师一起 m2 6
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.尺寸576*104cm
2.银灰色毛毡底板

11 BB036

走廊文化墙  不同地方的
建筑

1.尺寸733*162cm
2.1.2+1.2cmPVC雕刻UV
+肤感贴+侧面烤漆

m2 11.9

补子目32

走廊文化墙  不同地方的
建筑

1.尺寸733*162cm
2.1.2+1.2cmPVC雕刻UV
+肤感贴+侧面烤漆

m2 11.9

12 BB037

不同的建筑展板

1.尺寸22*30cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 25

补子目33

不同的建筑展板

1.尺寸22*30cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 25

13 BB038

不同的建筑展板

1.尺寸25*34cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 6
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目34

不同的建筑展板

1.尺寸25*34cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 6

14 BB039

走廊文化墙  十万个为什
么

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 12.9

补子目35

走廊文化墙  十万个为什
么

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 12.9

15 BB040

十万个为什么作品1

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 56

补子目36

十万个为什么作品1

1.尺寸900*143cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 56
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

16 BB047

十万个为什么作品2

1.尺寸30*21cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 56

补子目37

十万个为什么作品2

1.尺寸30*21cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

块 56

17 BB041

作品隔板

1.尺寸：80*12cm
2.作品镀锌板烤漆隔板

层 3

补子目38

作品隔板

1.尺寸：80*12cm
2.作品镀锌板烤漆隔板

层 3

18 BB042 学生作品扫描A4 张 664

补子目39 学生作品扫描A4 张 664

19 BB043

走廊文化墙  儿童是天生
的哲学家
1.尺寸487*123cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

m2 6

补子目40
走廊文化墙  儿童是天生
的哲学家
1.尺寸487*123cm

m2 6
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆

20 BB044

走廊文化墙  喜欢幼儿园
的100个理由

1.尺寸870*135cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆+3mm亚克力
雕刻UV

m2 11.7

补子目41

走廊文化墙  喜欢幼儿园
的100个理由

1.尺寸870*135cm
2.1.2cmPVC雕刻UV+肤感
贴+侧面烤漆+3mm亚克力
雕刻UV

m2 11.7

21 BB045

油画框子
1.尺寸30*24cm
2.油画布+木底座+丙烯
颜料手工涂色

块 43

补子目42

油画框子
1.尺寸30*24cm
2.油画布+木底座+丙烯
颜料手工涂色

块 43

22 BB048

油画框子
1.尺寸40*30cm
2.油画布+木底座+丙烯
颜料手工涂色

块 4

补子目43 油画框子 块 4
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.尺寸40*30cm
2.油画布+木底座+丙烯
颜料手工涂色

23 BB046

喜欢幼儿园作品
1.尺寸24*18cm
2.300g高阶细纹单面彩
印

张 43

补子目44

喜欢幼儿园作品
1.尺寸24*18cm
2.300g高阶细纹单面彩
印

张 43

24 BB049
太阳系文化墙
1.尺寸268*274cm
2.油画布UV

m2 7.34

补子目45
太阳系文化墙
1.尺寸268*274cm
2.油画布UV

m2 7.34

25 BB052
太阳系文化墙
1.尺寸130*100CM
2.5mm亚克力雕刻正面UV

套 1

补子目46
太阳系文化墙
1.尺寸130*100CM
2.5mm亚克力雕刻正面UV

套 1

26 BB053

走廊文化墙  我和我的朋
友
1.尺寸975*34.5cm*3
2.油画布UV

m2 10

补子目47 走廊文化墙  我和我的朋
友

m2 10
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1.尺寸975*34.5cm*3
2.油画布UV

多功能厅表演外通道维修
改造项目

27 BB022 肯德基门 m2 7.38

补子目19 肯德基门 m2 7.38

28 BB023
隔离室外移
1.吊车吊隔离室到指定位
置

项 1

补子目21
隔离室外移
1.吊车吊隔离室到指定位
置

项 1

29 040307006001

钢架制作
1.尺寸11*2.5米间隔90
cm一根
2.刷漆
3.铺耐力板

m2 27.5

5-11 钢支撑制作 t 0.411

10-1267 金属面油漆 红丹防锈漆
一遍,其他金属面

t 0.411

10-1270 金属面油漆 调和漆二遍,
其他金属面

t 0.411

10-604 FC板 100m2 0.275

30 BB024
更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石

个 2
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目5

更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石90*40
CM

个 2

31 BB025

室内墙体开门洞
1.洞口尺寸：145*244cm
2.大切割机两面切割
3、地面铺设防护
4、电镐破除
5、切口修整
6.垃圾清运

个 2

补子目3 室内墙体开门洞 个 2

二楼走廊主题环境创设

32 BB014

“ 山” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、制作安装夯土板造型
3、制作安装加密泡沫山
体造型
4、制作安装吸音板造型
5、制作安装吸音板木饰
边框条
6、安装定制洞洞板造型
7、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
8、制作艺术置景

m2 37.05

补子目20 主体墙面环创造型 m2 37.05
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

33 BB015

“ 水” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、制作安装夯土板造型
3、制作安装吸音板造型
4、安装定制洞洞板造型
5、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 32.91

补子目20 主体墙面环创造型 m2 32.91

34 BB016

“ 林” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、制作安装夯土板造型
3、实木板安装制作树干
造型
4、制作安装多层次吸音
板造型
5、制作安装仿真草造型
6、树干洞安装透明亚克
力罩造型
7、树干制作安装仿真动
物群造型
8、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
9、制作艺术置景

m2 51.69
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

补子目20 主体墙面环创造型 m2 51.69

35 BB017

“ 田” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、木饰条制作安装田野
造型
3、田地刮涂艺术颗粒砂
砾漆
4、局部制作安装吸音板
造型
5、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 28.14

补子目20 主体墙面环创造型 m2 28.14

36 BB018

“ 湖” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、沙曼制作湖造型
3、制作安装吸音板造型
4、制作安装吸音板木饰
边框条
5、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
6、制作艺术置景

m2 19.92

补子目20 主体墙面环创造型 m2 19.92
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

37 BB019

“ 草” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、制作安装草坪造型
3、制作墙面立体展示木
框造型
4、制作安装软木造型及
木饰边框
5、制作安装洞洞板造型
6、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
7、制作艺术置景

m2 24.48

补子目20 主体墙面环创造型 m2 24.48

38 BB020

“ 沙” 主体墙面环创造型

1、拆除原有墙面设施造
型
2、密度板制作沙体层次
3、密度板刮涂颗粒艺术
漆
4、空白墙面刮批腻子、
滚涂乳胶漆
5、制作艺术置景

m2 37.32

补子目20 主体墙面环创造型 m2 37.32
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

39 BB021

波浪照片墙

1、拆除原有墙面设施造
型
2、密度板切割波浪框架
造型
3、立面石膏板双层做面
4、刮批腻子、滚涂乳胶
漆
5、粘贴儿童图画写真布

m2 7.2

补子目20 主体墙面环创造型 m2 7.2

40 020209001002

墙面粉刷

1.铲除破损腻子
2.双面乳胶漆2遍

m2 500

10-1331 抹灰面油漆 乳胶漆抹灰
面二遍

100m2 5

户外基地基础处理戈壁滩
、沙滩、战壕等

41 BB007
戈壁滩地面塑形
1.人工塑形
2、夯实地面

m2 90

1-21 原土夯实 100m2 0.9

补子目9 人工塑形 m2 90
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

42 BB008

戈壁滩大卵石造型边

1、上边坡挨着排列挡土
2、挖坑，安装牢固大卵
石
3、卵石直径约60cm

m 22

补子目10

戈壁滩大卵石造型边

1、上边坡挨着排列挡土
2、挖坑，安装牢固大卵
石
3、卵石直径约60cm

m 22

43 050203003001 散铺砂卵石护岸 （自然
护岸）

m3 30

补子目16 散铺砂卵石护岸 （自然
护岸）

m3 30

44 050201004001 嵌草砖铺装 m2 4.5

借2-32 路面、地面 地面嵌草砖
铺装

m2 4.5

45 010101001001 沙坑区地面塑形 m2 384

1-19 平整场地 100m2 3.84
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其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

46 BB009

沙滩围边轮胎造型

1、挖沟。
2、轮胎用防腐木全面封
堵空心造型
3、安装轮胎墙、轮胎直
径60cmx88个
4、夯实素土

米 60

补子目11

沙滩围边轮胎造型

1、挖沟。
2、轮胎用防腐木全面封
堵空心造型
3、安装轮胎墙、轮胎直
径60cmx88个
4、夯实素土

米 60

47 031301003001 沙滩回填沙子 m3 30

补子目12 天然砂 m3 30

48 BB010
户外野战区凳子

1.1.2米x0.4米
个 8

补子目13 户外野战区凳子 个 8

49 BB011

战壕区造型

1、人工挖掘战壕沟渠
2、装填沙袋附面堆砌
3.战壕内宽90cm

米 28

补子目14 战壕区造型 米 28



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：榆林高新第三幼儿园维修维护 专业：土建工程 第 17 页  共 22 页

序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

1、人工挖掘战壕沟渠
2、装填沙袋附面堆砌
3.战壕内宽90cm

50 031102007003
塑料管道

1.双臂波纹管DN800
m 23.8

补子目50 塑料管道800 m 23.8

51 050102008001 栽植花卉移栽 m2 247

借2-94
种植攀缘植物、草坪、花
坪、水生植物 种植花卉,
一、两年生草花

10m2 24.7

52 050102001003
移栽树木

直径10cm左右树木
株 20

借3-9 普坚土掘苗 土球苗木(球
径50cm× 深40cm)

株 20

借2-28 普坚土种植 土球苗木(球
径50cm× 深40cm)

株 20

53 050102007001

栽植色带
1.苗木种类:侧柏
2.苗木密度:16株/㎡
3.苗木高度:1米;修剪后
高度0.8米
4.按照验收标准养护

m2 34.8

借2-24 普坚土种植 色带高度(0
.8m以内)

m2 34.8

补充主材002@1 侧柏  16株/㎡ 株 567.936
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

借6-10 色带后期管理费 m2 34.8

54 040204005001

检查井升降

1、检查井砖砌升高
2、更换井盖
3、安装防坠网

座 5

借1-89 中修部分 升降检查井 2
0cm以内

座 5

借B-19 防坠网安装 付 5

55 BB012

基地基础地形塑造

1、围绕场地一圈修1米宽
土路一条
2、坡度修缓、低洼垫平
、素土夯实
3、填平坑洼树坑地面
4、填平雨水沟壑地面
5、整理地形山脉
6、挖局水池、泥池
7、垃圾清理清运

m2 4000

补子目15

基地基础地形塑造

1、围绕场地一圈修1米宽
土路一条
2、坡度修缓、低洼垫平
、素土夯实
3、填平坑洼树坑地面
4、填平雨水沟壑地面
5、整理地形山脉
6、挖局水池、泥池

m2 4000
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人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

7、垃圾清理清运

室内柱子植物网格

56 BB001

植物网格
1、边框松木
2、网格包塑工艺
3、人工涂刷白色环保木
艺漆（打磨、涂刷白色水
性木漆2遍）
4、安装

组 20

补子目1

植物网格
1、边框松木
2、网格包塑工艺
3、人工涂刷白色环保木
艺漆（打磨、涂刷白色水
性木漆2遍）
4、安装

组 20

金色长廊种植土壤改良

57 040101001001

挖一般土方

1.挖土方
2.余土外运15km单计

m3 300

借1-7 机械挖土方 m3 300

58 040103001001 换填黄土 m3 300

补子目17 外购黄土 m3 300

59 BB013 购买羊粪 m³ 15

补子目18 购买羊粪 m³ 15
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序号 编码 名称 单位 工程量
其中：

综合单价
人工费 材料费 机械费 风险 管理费 利润

60 030401001002 零星砌体 m3 16.5

3-25 零星砌体 10m3 1.65

61 020201001002 墙面一般抹灰 m2 110

10-244 水泥砂浆 外砖墙面20mm
厚

100m2 1.1

62 040302001001 砖砌体混凝土垫层 m3 4.95

借3-226 现浇混凝土垫层 10m3 0.495

户外树林基地维护

63 050102001001
修剪

1.榆树修剪及垃圾清理
株 57

补子目48
养护修剪

1.榆树
株 57

64 050102001002

修剪

1.大柳树、松树等修剪及
垃圾清理

株 100

补子目49
养护修剪

1.大柳树、松树等
株 100

65 050101006001 地面石块、落叶枯枝、杂
草清除干净

m2 4880

补子目2
地面石块、落叶枯枝、杂
草清除干净 m2 4880
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66 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具(
市政借用)

1.围栏灯更换

套 3

借2-1377 一般壁灯 10套 0.3

Z00172 成套灯具 套 3.03

宿舍改造隔墙

67 BB002

室内墙体开门洞
1.洞口尺寸：100cmx205
cm
2.大切割机两面切割
3、地面铺设防护
4、电镐破除
5、切口修整
6.垃圾清运

个 4

补子目3 室内墙体开门洞 个 4

68 020401003001 实木装饰门 樘 6

10-983 装饰、门扇制作安装 高
级装饰木门安装

扇 6

69 020209001001

隔断

1.轻钢龙骨
2.双层双面石膏板
3.双面乳胶漆2遍

m2 30

10-556 轻钢龙骨110系列间距60
0mm

100m2 0.3

10-564 石膏板基层 100m2 0.6
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10-588 石膏板墙面 100m2 0.6

10-1331 抹灰面油漆 乳胶漆抹灰
面二遍

100m2 0.6

70 020401003002 实木装饰门 樘 2

10-996 门窗套 门窗套带木筋 100m2 0.0392

71 030204031001

插座

1.墙面开槽，布置线管，
穿电源线
2.安装5孔插座。

个 36

借2-1669 单相明插座15A5孔 10套 3.6

Z02644 成套插座 单相明插座15
A 5孔

套 36.72

补子目4 墙面开槽，布置线管，穿
电源线

个 36

72 BB003

更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石90*40
CM

个 4

补子目5

更换过门石
1.破损地砖拆除
2.重新安装过门石90*40
CM

个 4
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