
一般水利工程总预算表

表Ⅳ.1-1 单位：元

序号 投资或费用项目名称
建筑和安

装工程投资
设备费 费用 合计

占工程总投

资/%

1 工程部分投资费用 3998126.95 3998126.95 100.00

1.1 工程部分投资 3998126.95 3998126.95 100.00

1.1.1 建筑工程投资 3998126.95 3998126.95 100.00

1.1.2 机电设备及安装工程投资

1.1.3 金属结构设备及安装工程投资

1.1.4 施工临时工程投资

1.2 独立费用

1.3 预备费

1.3.1 基本预备费

1.3.2 价差预备费

1.4 建设期融资利息

2 专项部分投资费用

2.1 建设征地和移民安置补偿专项投资费用

2.1.1 补偿补助费

2.1.2 工程建设项目投资

2.1.3 其他费用

2.1.4 预备费

基本预备费

价差预备费

2.1.5 有关税费

2.2 水土保持工程专项投资费用

2.2.1 措施项目投资

2.2.2 独立费用

2.2.3 预备费

基本预备费

价差预备费

2.2.4 水土保持设施补偿费

2.3 环境保护工程专项投资费用

2.3.1 措施项目投资

2.3.2 独立费用

2.3.3 预备费

基本预备费

价差预备费

3 独立投资

工程静态投资 3998126.95 3998126.95 100.00

工程总投资 3998126.95 3998126.95 100.00
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一般水利工程工程部分总预算表

表Ⅳ.1-2 单位：元

序号 投资或费用项目名称
建筑和安

装工程投资
设备费 费用 合计

占工程部分

总投资/%

1 工程部分投资 3998126.95 3998126.95 100.00

1.1 建筑工程投资 3998126.95 3998126.95 100.00

陕西省榆林市吴堡县盘龙坝大型淤地坝工程 3998126.95 3998126.95 100.00

1.2 机电设备及安装工程投资

1.3 金属结构设备及安装工程投资

1.4 施工临时工程投资

2 独立费用

2.1 建设管理费

2.2 生产准备费

2.3 科研勘察设计费

2.4 其他

3 预备费

3.1 基本预备费

3.2 价差预备费

4 建设期融资利息

工程部分静态投资 3998126.95 3998126.95 100.00

工程部分总投资 3998126.95 3998126.95 100.00
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建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号
单价

表号
项目名称

计量

单位

工程量或

设计参数

工程单价或

单位投资扩
大指标(金额元)

合计/元

1 陕西省榆林市吴堡县盘龙坝大型淤地坝工程 3998126.95

1.1 工程措施 3867998.35

1.1.1 大坝 0 3590354.08

1.1.1.1 1 砂卵石开挖 m³ 653.02 3.11 2030.89

1.1.1.2 2 强风化石方开挖 m³ 2271 59.32 134715.72

1.1.1.3 5 弱风化石方开挖 m³ 1059.8 68.52 72617.50

1.1.1.4 7 碎石土回填 m³ 881 3.75 3303.75

1.1.1.5 8 弃石外运 m³ 2271 24.23 55026.33

1.1.1.6 9 坝体迎水面（C25F200W430cm厚） m³ 281.34 461.18 129748.38

1.1.1.7 10 坝体C20F200埋石混凝土（溢流坝段1.5m厚） m³ 1211.54 408.53 494950.44

1.1.1.8 11 坝体C20埋石混凝土（溢流坝段）（30%） m³ 1377.2 387.20 533251.84

1.1.1.9 12 坝体M7.5浆砌石基础 m³ 1010.46 400.92 405113.62

1.1.1.10 13 坝体C20W4F200埋石混凝土坝体（挡水坝段， m³ 1334 397.34 530051.56

1.1.1.11 14 坝体C20埋石混凝土（挡水坝段）（30%） m³ 1418.18 397.34 563499.64

1.1.1.12 12 坝体M7.5浆砌石基础 m³ 770.73 400.92 309001.07

1.1.1.13 15 坝体溢流面C30W4F200混凝土(厚30cm) m³ 186.2 410.27 76392.27

1.1.1.14 16 钢筋制作安装 t 28.14 5850.72 164639.26

1.1.1.15 φ100㎜排水管 m 1600 36.00 57600.00

1.1.1.16 导流墙 44029.36

1.1.1.16.1 17 C30W4F200混凝土导水墙 m³ 47.72 513.11 24485.61

1.1.1.16.2 16 钢筋制作安装 t 3.3404 5850.72 19543.75

1.1.1.17 18 651止水带 m 43.26 77.12 3336.21

1.1.1.18 19 聚乙烯闭孔泡沫板 ㎡ 432 25.57 11046.24

1.1.2 工作桥 108573.56

1.1.2.1 20 C30混凝土F200W4工作桥泵送 m³ 69.4 483.60 33561.84

1.1.2.2 21 键槽组合钢模板 ㎡ 120 42.88 5145.60

1.1.2.3 16 交通桥钢筋 t 5.72 5850.72 33466.12

1.1.2.4 钢管栏杆长度（上下游两侧） m 140 260.00 36400.00

1.1.3 放水竖井 105570.71

1.1.3.1 22 C25W4F200放水竖井混凝土护面（厚150mm） m³ 18.8 483.16 9083.41

1.1.3.2 23 C25W4F200放水竖井混凝土操作平台 m³ 4.5 486.36 2188.62

1.1.3.3 16 钢筋制作安装 t 0.81 5850.72 4739.08
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建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号
单价

表号
项目名称

计量

单位

工程量或

设计参数

工程单价或

单位投资扩
大指标(金额元)

合计/元

1.1.3.4 21 键槽组合钢模板 ㎡ 120 42.88 5145.60

1.1.3.5 管道金属 21680.00

1.1.3.5.1 进口锥管及拦污条 kg 720 7.00 5040.00

1.1.3.5.2 取水井水平管 kg 560 7.00 3920.00

1.1.3.5.3 取水井竖管 kg 1060 8.50 9010.00

1.1.3.5.4 穿坝水平管 kg 530 7.00 3710.00

1.1.3.6 管道阀门 62734.00

1.1.3.6.1 DN300-PN10闸阀 个 7 5230.00 36610.00

1.1.3.6.2 DN300-PN10双法兰可拆卸伸缩节 个 7 1000.00 7000.00

1.1.3.6.3 管道法兰DN300-PN10 个 14 1366.00 19124.00

1.1.4 其他工程 63500.00

1.1.4.1 防汛道路工程（0.3km） 33500.00

1.1.4.1.1 素土夯实道路0.1km km 0.1 15000.00 1500.00

1.1.4.1.2 砖碴道路0.2km km 0.2 160000.00 32000.00

1.1.4.2 标志碑 个 1 8000.00 8000.00

1.1.4.3 30kw柴油发电机 台 1 22000.00 22000.00

1.2 植物措施 7560.00

1.2.1 防汛道路植物措施 7560.00

1.2.1.1 苗木及种子 7560.00

1.2.1.1.1 侧柏(H≥1.5m，G≥0.35m) 株 270 28.00 7560.00

1.3 封育治理措施 122568.60

1.3.1 临时房屋 ㎡ 40 200.00 8000.00

1.3.2 导流围堰工程 20836.60

1.3.2.1 土围堰填筑、拆除 9400.00

1.3.2.1.1 24 土方开挖 m³ 1000 2.26 2260.00

1.3.2.1.2 25 推土机推土 m³ 1000 3.59 3590.00

1.3.2.1.3 26 轮胎碾压实 m³ 1000 3.55 3550.00

1.3.2.2 编织袋编制填筑、拆除 11436.60

1.3.2.2.1 27 编织袋土围堰填筑 m³ 105 99.99 10498.95

1.3.2.2.2 28 编织袋土围堰拆除 m³ 105 8.93 937.65

1.3.3 脚手架工程 26532.00

1.3.3.1 单排脚手架 23688.00
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建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号
单价

表号
项目名称

计量

单位

工程量或

设计参数

工程单价或

单位投资扩
大指标(金额元)

合计/元

1.3.3.1.1 29 单排脚手架 ㎡ 1800 13.16 23688.00

1.3.3.2 满堂脚手架 2844.00

1.3.3.2.1 30 满堂脚手架 m³ 240 11.85 2844.00

1.3.4 垂直运输措施费 67200.00

1.3.4.1 汽车起重机 起重量(t)  25 台时 320 210.00 67200.00

合计 3998126.95
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主要材料用量汇总表

表Ⅳ.2-2

序号 项目 C20商品混凝土
m³

柴油kg 粗砂m³ 钢筋t 毛石m³ 汽油kg 水泥32.5kg

1 陕西省榆林市吴堡县盘龙坝 992.96 10056.32 686.79 38.77 2769.09 161.40 161488.70

合计 992.96 10056.32 686.79 38.77 2769.09 161.40 161488.70
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主要材料预算价格汇总表

表Ⅳ.2-6

序号 名称 规格
计量

单位

预算价格

(金额元)

其中(金额元)

含税价 除税系数
材料

原价
包装费 运杂费

运到工地

仓库价格

采购及

保管费

运输

保险费

1 柴油 kg 7.50 1

2 C25商品混凝土 m³ 310.68 320 1.03 310.68 310.68

3 C15商品混凝土 m³ 291.26 300 1.03 291.26 291.26

4 钢筋 t 3398.06 3500 1.03 3398.06 3398.06

5 汽油 kg 8.00 1

6 板枋材 m³ 2380.00 1

7 水泥32.5 kg 0.35 0.36 1.03 0.35 0.35

8 粗砂 m³ 106.80 110 1.03 106.80 106.8

9 砂砾石 m³ 106.80 110 1.03 106.80 106.8

10 C20商品混凝土 m³ 300.97 310 1.03 300.97 300.97

11 C30商品混凝土 m³ 320.39 330 1.03 320.39 320.39

12 炸药 kg 24.78 28 1.13 24.78 24.78

13 毛石 m³ 97.09 100 1.03 97.09 97.09

14 毛条石 m³
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其他材料预算价格汇总表

表Ⅳ.2-7

序号 名称 规格
计量

单位

预算价格

(金额元)

其中(金额元)

含税价 除税系数
材料

原价
包装费 运杂费

运到工地

仓库价格

采购及

保管费

运输

保险费

1 电 kW·h 1.00

2 水 m³ 5.00

3 风 m³ 0.20

4 铁丝 kg 4.12 4.65 1.13 4.12 4.12

5 电焊条 kg 7.57 8.25 1.09 7.57 7.57

6 铁件 kg 3.37 3.474 1.03 3.37 3.37

7 预埋铁件 kg 3.37 3.47 1.03 3.37 3.37

8 铁钉 kg 5.83 6.00 1.03 5.83 5.83

9 651型橡胶止水带 m 44.25 50.00 1.13 44.25 44.25

10 聚乙烯低发泡沫板 ㎡ 17.70 20.00 1.13 17.70 17.7

11 预制φ800涵管 m 488.50 552.00 1.13 488.50 488.5

12 橡胶圈 个 21.90 24.75 1.13 21.90 21.9

13 润滑油 kg 46.02 52.00 1.13 46.02 46.02

14 机砖 千块 436.89 450.00 1.03 436.89 436.89

15 砖碴 m³ 436.89 450.00 1.03 436.89 436.89

16 紫花苜蓿草籽 kg 20.18 22.00 1.09 20.18 20.18

17 紫穗槐 株 0.13 0.14 1.09 0.13 0.13

18 侧柏(H≥1.5m，G≥0 株 34.86 38.00 1.09 34.86 34.86

19 C25F200W商品混凝土 m³ 320.39 330.00 1.03 320.39 320.39

20 块石 m³ 155.34 160.00 1.03 155.34 155.34

21 C20W4F200砼 m³ 310.68 320.00 1.03 310.68 310.68

22 C30W4F200 m³ 330.10 340.00 1.03 330.10 330.1

23 组合钢模板 kg 4.42 5.00 1.13 4.42 4.42

24 型钢 kg 3.33 3.43 1.03 3.33 3.33

25 卡扣件 kg 3.98 4.50 1.13 3.98 3.98

26 黄（黏）土 m³

27 装土编织袋 个 1.00 1.13 1.13 1.00 1

28 钢管φ50 kg 18.25 18.80 1.03 18.25 18.25

29 合金钻头 个 10.62 12.00 1.13 10.62 10.62

30 空心钢 kg 10.62 12.00 1.13 10.62 10.62

31 雷管 个 20.35 23.00 1.13 20.35 20.35

32 导火线 m 3.90 4.41 1.13 3.90 3.9

33 砂砾 m³ 106.80 110.00 1.03 106.80 106.8

34 C25砼(砼抗冻等级F1 m³ 320.39 330.00 1.03 320.39 320.39

35 C30砼(砼抗冻等级F1 m³ 330.10 340.00 1.03 330.10 330.1
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其他材料预算价格汇总表

表Ⅳ.2-7

序号 名称 规格
计量

单位

预算价格

(金额元)

其中(金额元)

含税价 除税系数
材料

原价
包装费 运杂费

运到工地

仓库价格

采购及

保管费

运输

保险费

36 DN300放水钢管（壁厚 m 155.34 160.00 1.03 155.34 155.34

37 氧气 m³ 3.50 1

38 乙炔气 m³ 3.54 4.00 1.13 3.54 3.54

39 砂轮片φ100 片 1.18 1.33 1.13 1.18 1.18

40 DN500放水钢管（壁厚 m 281.55 290.00 1.03 281.55 281.55

41 角钢 kg 3.33 3.43 1.03 3.33 3.33

42 DN100放水钢管（壁厚 m 63.11 65.00 1.03 63.11 63.11

43 麦（稻）草 t 1456.31 1500.00 1.03 1456.31 1456.31

44 钢管DN350（壁厚6mm m 194.17 200.00 1.03 194.17 194.17

45 φ800mm（壁厚10cm） m 488.50 552.00 1.13 488.50 488.5

46 油松H≥1.0m，G≥0. 株 32.11 35.00 1.09 32.11 32.11

47 白灰 t 330.10 340.00 1.03 330.10 330.1

48 φ80cm钢筋混凝土管 m 386.73 437.00 1.13 386.73 386.73

49 土球菌木 株
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砂浆混凝土材料单价汇总表

表Ⅳ.2-8

序号 名称
特性

计量单位 单价(金额元)
等级 配合比 龄期

1 M7.5砌筑砂浆 M7.5 m³ 124.15
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施工机械台班费汇总表

表Ⅳ.2-9

序号 名称
规

格

台班费/（元

/台班）

其中/（元/台班）

规定分类

小计 一类费用 二类费用

1 塔式起重机  起重量/t  10  707.98 707.98 402.28 305.70

2 蛙式打夯机  2.8kW  172.49 172.49 7.09 165.40

3 修钎设备  783.48 783.48 423.48 360.00

4 混凝土搅拌车  混凝土容积/m3  6  954.87 954.87 629.07 325.80

5 五头刷毛机  BW90AD  253.36 253.36 118.36 135.00

6 振捣器  插入式/kW  2.2  25.21 25.21 16.11 9.10

7 载重汽车  汽油型  载重量/t  5  285.32 285.32 95.87 189.45

8 混凝土振动碾  BW-75S    125.13 125.13 26.13 99.00

9 卷扬机  双筒慢动  起重量/t  5  153.31 153.31 32.81 120.50

10 钢筋调直机  功率/kW  4～14  124.29 124.29 25.49 98.80

11 自卸汽车  柴油型  载重量/t  10  585.51 585.51 277.71 307.80

12 推土机  功率/kW  88  595.51 595.51 249.61 345.90

13 便携式挖坑机D400  480.71 480.71 165.86 314.85

14 电焊机  直流/kVA  20  107.69 107.69 7.69 100.00

15 振捣器  插入式/kW  1.5  14.37 14.37 10.37 4.00

16 对焊机  电弧型  150  570.53 570.53 25.41 545.12

17 变频机组  /kW  8.5  91.83 91.83 57.23 34.60

18 卷扬机  单筒慢动  起重量/t  10  283.76 283.76 109.26 174.50

19 双面刨床  129.29 129.29 14.09 115.20

20 胶轮车  4.03 4.03 4.03

21 电焊机  交流/kVA  20～25  70.84 70.84 3.44 67.40

22 混凝土搅拌机  出料/m3  1  350.77 350.77 89.37 261.40

23 砂浆搅拌机  400L  103.94 103.94 17.44 86.50

24 压路机  内燃  重量/t  12～15  325.71 325.71 71.91 253.80

25 刨毛机  416.31 416.31 128.31 288.00

26 推土机  功率/kW  59  387.68 387.68 106.28 281.40

27 推土机  功率/kW  132  832.94 832.94 387.44 445.50

28 钢筋弯曲机  φ6～40  116.12 116.12 9.72 106.40

29 单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  659.89 659.89 298.99 360.90

30 风钻  手持式  178.94 178.94 8.72 170.22

31 推土机  功率/kW  74  509.56 509.56 194.86 314.70

32 风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6  276.43 276.43 3.93 272.50

33 砂轮切割机  φ500  69.28 69.28 31.78 37.50

34 混凝土冲毛机  高压  GCHJ-50  179.19 179.19 81.69 97.50

35 振捣器  插入式/kW  1.1  10.89 10.89 6.89 4.00
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施工机械台班费汇总表

表Ⅳ.2-9

序号 名称
规

格

台班费/（元

/台班）

其中/（元/台班）

规定分类

小计 一类费用 二类费用

36 汽车起重机  柴油型  起重量/t  8  427.98 427.98 166.38 261.60

37 钢筋切断机  功率/kW  20  181.75 181.75 16.35 165.40

38 拖拉机  功率/kW  74  445.95 445.95 121.35 324.60

39 汽车起重机  汽油型  起重量/t  5  376.19 376.19 120.14 256.05

40 混凝土振动碾  BW202AD    781.95 781.95 496.95 285.00

41 混凝土平仓机  挖掘臂式  油动74kW  588.23 588.23 298.43 289.80

42 混凝土搅拌机  出料/m3  0.35  213.73 213.73 28.03 185.70

43 圆盘锯  196.03 196.03 9.63 186.40

44 载重汽车  柴油型  载重量/t  8  365.82 365.82 180.72 185.10
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建筑工程单价汇总表

表Ⅳ.2-10

序号 工程项目名称 单位
单价

(金额元)

其中(金额元)

人工费 材料费
机械

使用费

其他

直接费
间接费 利润 价差 税金

1 1.4 人工清理表土  土类级别  Ⅲ  m³ 3.11 2.38 0.12 0.12 0.10 0.14 0.26

2 强风化石方开挖 m³ 59.32 20.50 1.31 17.77 1.88 2.49 2.20 8.29 4.90

3 2.61 液压振动锤石方开挖  岩石级别  V～Ⅵ  100m³ 3310.46 75.00 90.20 1728.91 89.97 119.04 105.16 828.84 273.34

4 2.45 人工装石渣胶轮车运输  V～Ⅵ岩石  基本运距50m  100m³ 2621.86 1975.00 40.45 47.72 98.00 129.67 114.54 216.48

5 弱风化石方开挖 m³ 68.52 20.60 1.56 22.65 2.13 2.82 2.49 10.63 5.66

6 2.61 液压振动锤石方开挖  岩石级别  Ⅶ～Ⅷ  100m³ 4230.54 85.00 115.11 2217.23 114.82 151.93 134.20 1062.94 349.31

7 碎石土回填 m³ 3.75 0.40 0.17 1.74 0.11 0.10 0.13 0.80 0.31

8 弃石外运 m³ 24.23 0.45 0.56 13.53 0.69 0.61 0.79 5.59 2.00

9 坝体迎水面（C25F200W430cm厚） m³ 461.18 18.18 336.79 5.92 17.18 22.73 20.08 1.41 38.08

10 坝体C20F200埋石混凝土（溢流坝段1.5m厚） （30%） m³ 408.53 31.01 260.15 10.09 14.31 18.93 16.72 23.59 33.73

11 坝体C20埋石混凝土（溢流坝段）（30%） m³ 387.20 38.22 177.00 6.79 10.55 13.95 12.33 96.39 31.97

12 3.7 浆砌块石  基础    m³ 400.92 74.95 212.71 2.22 13.77 18.22 16.09 29.86 33.10

13 4.13 闸墩、桥墩  墙厚/cm  150  m³ 397.34 29.31 257.60 5.52 13.89 18.38 16.24 23.59 32.81

14 不防水 闸墩、桥墩  墙厚/cm  150 m³ 397.34 29.31 257.60 5.52 13.89 18.38 16.24 23.59 32.81

15 C30防水 溢流面、溢流堰  溢流面 m³ 410.27 38.22 257.60 6.79 14.37 19.02 16.80 23.59 33.88

16 4.35 钢筋制作安装  机械  t 5850.72 922.50 2750.37 262.45 186.93 206.11 216.42 822.85 483.09

17 C30防水 双面立模墙  墙厚/cm  50  m³ 513.11 44.80 351.39 7.57 19.18 25.38 22.42 42.37

18 橡胶止水  m 77.12 14.65 46.03 2.88 3.81 3.37 6.37

19 聚乙烯低发泡沫板      ㎡ 25.57 1.98 18.14 0.96 1.26 1.12 2.11

20 C30防水 闸墩、桥墩  墙厚/cm  100  m³ 483.60 24.53 350.37 5.65 18.08 23.92 21.13 39.93
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建筑工程单价汇总表

表Ⅳ.2-10

序号 工程项目名称 单位
单价

(金额元)

其中(金额元)

人工费 材料费
机械

使用费

其他

直接费
间接费 利润 价差 税金

21 4.84 普通平面钢模板  数量  ㎡ 42.88 16.48 10.50 5.68 1.55 1.71 1.80 1.63 3.54

22 C25W4F200放水竖井混凝土护面（厚150mm） m³ 483.16 43.10 332.91 4.20 18.06 23.90 21.11 39.89

23 C25W4F200放水竖井混凝土操作平台 m³ 486.36 36.18 337.85 8.70 18.18 24.05 21.25 40.16

24 土方开挖 m³ 2.26 0.25 0.07 1.06 0.07 0.06 0.07 0.51 0.19

25 推土机推土40m m³ 3.59 0.15 0.19 1.78 0.10 0.09 0.12 0.86 0.30

26 轮胎碾压实 m³ 3.55 1.25 0.23 1.05 0.12 0.11 0.14 0.36 0.29

27 编织袋土围堰填筑 m³ 99.99 45.35 33.33 3.74 4.95 4.37 8.26

28 编织袋土围堰拆除 m³ 8.93 7.03 0.33 0.44 0.39 0.74

29 单排脚手架 ㎡ 13.16 3.13 7.23 0.49 0.65 0.58 1.09

30 满堂脚手架 m³ 11.85 4.70 4.62 0.44 0.59 0.52 0.98
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 1.4 人工清理表土  土类级别  Ⅲ  单价编号： 1

定额编号： 010010 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：人工挖除、堆放。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 261.23

 (一) 基本直接费 元 249.38

1 人工费 元 237.50

技工 工日 0.1 75.00 7.50

普工 工日 4.6 50.00 230.00

2 材料费 元 11.88

零星材料费 % 5 237.50 11.88

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 249.38 4.75 11.85

二 间接费 % 261.23 4.00 10.45

三 利润 % 271.68 5.00 13.58

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 285.26 9.00 25.67

七 合计 元 310.93
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 强风化石方开挖 单价编号： 2

定额编号： 020752*1+020614*1+020615*5*1 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：撬移、解小、装渣、运输、卸除、空回、平场。工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 4145.25

 (一) 基本直接费 元 3957.28

1 人工费 元 2050.00

普工 工日 41 50.00 2050.00

2 材料费 元 130.65

零星材料费 % 3.41 3826.63 130.65

3 施工机械使用费 元 1776.63

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 2.62 659.89 1728.91

胶轮车  台班 11.84 4.03 47.72

 (二) 其他直接费 % 3957.28 4.75 187.97

二 间接费 % 4145.25 6.00 248.71

三 利润 % 4393.96 5.00 219.70

四 价差 元 828.84

柴油 kg 184.186 4.50 828.84

五 装置性材料费 元

六 税金 % 5442.5 9.00 489.82

七 合计 元 5932.32
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 2.61 液压振动锤石方开挖  岩石级别  V～Ⅵ  单价编号： 3

定额编号： 020752 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 1984.08

 (一) 基本直接费 元 1894.11

1 人工费 元 75.00

普工 工日 1.5 50.00 75.00

2 材料费 元 90.20

零星材料费 % 5 1803.91 90.20

3 施工机械使用费 元 1728.91

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 2.62 659.89 1728.91

 (二) 其他直接费 % 1894.11 4.75 89.97

二 间接费 % 1984.08 6.00 119.04

三 利润 % 2103.12 5.00 105.16

四 价差 元 828.84

柴油 kg 184.186 4.50 828.84

五 装置性材料费 元

六 税金 % 3037.12 9.00 273.34

七 合计 元 3310.46
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 2.45 人工装石渣胶轮车运输  V～Ⅵ岩石  基本运距50m  单价编号： 4

定额编号： 020614*1+020615*5 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：撬移、解小、装渣、运输、卸除、空回、平场。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 2161.17

 (一) 基本直接费 元 2063.17

1 人工费 元 1975.00

普工 工日 39.5 50.00 1975.00

2 材料费 元 40.45

零星材料费 % 2 2022.72 40.45

3 施工机械使用费 元 47.72

胶轮车  台班 11.84 4.03 47.72

 (二) 其他直接费 % 2063.17 4.75 98.00

二 间接费 % 2161.17 6.00 129.67

三 利润 % 2290.84 5.00 114.54

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 2405.38 9.00 216.48

七 合计 元 2621.86
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 弱风化石方开挖 单价编号： 5

定额编号： 020753*1+020614*1+020615*5*1 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。工作内容：撬移、解小、装渣、运输、卸除、空回、平场。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 4693.33

 (一) 基本直接费 元 4480.51

1 人工费 元 2060.00

普工 工日 41.2 50.00 2060.00

2 材料费 元 155.56

零星材料费 % 3.6 4324.95 155.56

3 施工机械使用费 元 2264.95

胶轮车  台班 11.84 4.03 47.72

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 3.36 659.89 2217.23

 (二) 其他直接费 % 4480.51 4.75 212.82

二 间接费 % 4693.33 6.00 281.60

三 利润 % 4974.93 5.00 248.74

四 价差 元 1062.94

柴油 kg 236.208 4.50 1062.94

五 装置性材料费 元

六 税金 % 6286.61 9.00 565.79

七 合计 元 6852.40
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 2.61 液压振动锤石方开挖  岩石级别  Ⅶ～Ⅷ  单价编号： 6

定额编号： 020753 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：破碎、撬移、解小、翻渣、清面。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 2532.16

 (一) 基本直接费 元 2417.34

1 人工费 元 85.00

普工 工日 1.7 50.00 85.00

2 材料费 元 115.11

零星材料费 % 5 2302.23 115.11

3 施工机械使用费 元 2217.23

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 3.36 659.89 2217.23

 (二) 其他直接费 % 2417.34 4.75 114.82

二 间接费 % 2532.16 6.00 151.93

三 利润 % 2684.09 5.00 134.20

四 价差 元 1062.94

柴油 kg 236.208 4.50 1062.94

五 装置性材料费 元

六 税金 % 3881.23 9.00 349.31

七 合计 元 4230.54
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 碎石土回填 单价编号： 7

定额编号： 010521 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：推土机推平、压实（土料干密度≤1.7t/m3）。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 242.19

 (一) 基本直接费 元 231.21

1 人工费 元 40.00

普工 工日 0.8 50.00 40.00

2 材料费 元 17.13

零星材料费 % 8 214.08 17.13

3 施工机械使用费 元 174.08

推土机  功率/kW  132  台班 0.18 832.94 149.93

蛙式打夯机  2.8kW  台班 0.14 172.49 24.15

 (二) 其他直接费 % 231.21 4.75 10.98

二 间接费 % 242.19 4.00 9.69

三 利润 % 251.88 5.00 12.59

四 价差 元 79.79

柴油 kg 17.73 4.50 79.79

五 装置性材料费 元

六 税金 % 344.26 9.00 30.98

七 合计 元 375.24
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 弃石外运 单价编号： 8

定额编号： 010382*1+010383*2 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：挖掘机挖装，自卸汽车运输、自卸、空回。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 1523.22

 (一) 基本直接费 元 1454.15

1 人工费 元 45.00

普工 工日 0.9 50.00 45.00

2 材料费 元 55.93

零星材料费 % 4 1398.22 55.93

3 施工机械使用费 元 1353.22

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 0.17 659.89 112.18

推土机  功率/kW  59  台班 0.09 387.68 34.89

自卸汽车  柴油型  载重量/t  10  台班 2.06 585.51 1206.15

 (二) 其他直接费 % 1454.15 4.75 69.07

二 间接费 % 1523.22 4.00 60.93

三 利润 % 1584.15 5.00 79.21

四 价差 元 559.12

柴油 kg 124.249 4.50 559.12

五 装置性材料费 元

六 税金 % 2222.48 9.00 200.02

七 合计 元 2422.50
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 坝体迎水面（C25F200W430cm厚） 单价编号： 9

定额编号： 040003 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），铺水泥砂浆，下料、平仓、振捣，养护，工作面运输。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 37888.09

 (一) 基本直接费 元 36170.01

1 人工费 元 1817.50

技工 工日 16.9 75.00 1267.50

普工 工日 11 50.00 550.00

2 材料费 元 33678.69

C25F200W商品混凝土 m³ 101.5 320.39 32519.59

M7.5砌筑砂浆 m³ 1.5 124.15 186.23

水 m³ 62.5 5.00 312.50

其他材料费 % 2 33018.32 660.37

3 施工机械使用费 元 592.32

振捣器  插入式/kW  1.5  台班 1.49 14.37 21.41

变频机组  /kW  8.5  台班 0.74 91.83 67.95

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 1.54 276.43 425.70

其他机械费 % 15 515.06 77.26

4.49 搅拌机拌制水泥砂浆  搅拌机出料／ 100m³ 0.015 2552.16 38.28

4.54.2 搅拌车 6m3 运混凝土  基本运距 100m³ 0.015 2881.03 43.22

 (二) 其他直接费 % 36170.01 4.75 1718.08

二 间接费 % 37888.09 6.00 2273.29

三 利润 % 40161.38 5.00 2008.07

四 价差 元 140.81

柴油 kg 2.4436 4.50 11.00

水泥32.5 kg 391.5 0.09 35.24

粗砂 m³ 1.665 56.80 94.57

五 装置性材料费 元

六 税金 % 42310.26 9.00 3807.92

七 合计 元 46118.18
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 坝体C20F200埋石混凝土（溢流坝段1.5m厚） （30%） 单价编号： 10

定额编号： 040190 定额单位： 100m³

施工方法： 仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 31555.30

 (一) 基本直接费 元 30124.39

1 人工费 元 3100.75

技工 工日 24.5 75.00 1837.50

普工 工日 25.265 50.00 1263.25

2 材料费 元 26015.13

C20W4F200砼 m³ 72.1 310.68 22400.03

水 m³ 120 5.00 600.00

毛石 m³ 50.1 50.00 2505.00

其他材料费 % 2 25505.03 510.10

3 施工机械使用费 元 1008.51

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 5.5 10.89 59.90

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 3.1 276.43 856.93

其他机械费 % 10 916.83 91.68

 (二) 其他直接费 % 30124.39 4.75 1430.91

二 间接费 % 31555.3 6.00 1893.32

三 利润 % 33448.62 5.00 1672.43

四 价差 元 2359.21

毛石 m³ 50.1 47.09 2359.21

五 装置性材料费 元

六 税金 % 37480.26 9.00 3373.22

七 合计 元 40853.48
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 坝体C20埋石混凝土（溢流坝段）（30%） 单价编号： 11

定额编号： 040144 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 23255.48

 (一) 基本直接费 元 22200.94

1 人工费 元 3821.50

技工 工日 30.7 75.00 2302.50

普工 工日 30.38 50.00 1519.00

2 材料费 元 17700.25

C20商品混凝土 m³ 72.1 200.00 14420.00

水 m³ 120 5.00 600.00

毛石 m³ 50.1 50.00 2505.00

其他材料费 % 1 17525.00 175.25

3 施工机械使用费 元 679.19

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 3.68 10.89 40.08

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 2.13 276.43 588.80

其他机械费 % 8 628.88 50.31

 (二) 其他直接费 % 22200.94 4.75 1054.54

二 间接费 % 23255.48 6.00 1395.33

三 利润 % 24650.81 5.00 1232.54

四 价差 元 9639.15

C20商品混凝土 m³ 72.1 100.97 7279.94

毛石 m³ 50.1 47.09 2359.21

五 装置性材料费 元

六 税金 % 35522.5 9.00 3197.03

七 合计 元 38719.53
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 3.7 浆砌块石  基础    单价编号： 12

定额编号： 030038 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 30364.43

 (一) 基本直接费 元 28987.52

1 人工费 元 7495.00

技工 工日 47.4 75.00 3555.00

普工 工日 78.8 50.00 3940.00

2 材料费 元 21270.50

块石 m³ 108 155.34 16776.72

M7.5砌筑砂浆 m³ 34.5 124.15 4283.18

其他材料费 % 1 21059.90 210.60

3 施工机械使用费 元 222.02

砂浆搅拌机  400L  台班 1.07 103.94 111.22

胶轮车  台班 27.22 4.03 109.70

其他机械费 % 0.5 220.92 1.10

 (二) 其他直接费 % 28987.52 4.75 1376.91

二 间接费 % 30364.43 6.00 1821.87

三 利润 % 32186.3 5.00 1609.32

四 价差 元 2985.57

水泥32.5 kg 9004.5 0.09 810.41

粗砂 m³ 38.295 56.80 2175.16

五 装置性材料费 元

六 税金 % 36781.19 9.00 3310.31

七 合计 元 40091.50
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 4.13 闸墩、桥墩  墙厚/cm  150  单价编号： 13

定额编号： 040140 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 30632.73

 (一) 基本直接费 元 29243.66

1 人工费 元 2931.25

技工 工日 22.4 75.00 1680.00

普工 工日 25.025 50.00 1251.25

2 材料费 元 25760.13

C20W4F200砼 m³ 72.1 310.68 22400.03

水 m³ 70 5.00 350.00

毛石 m³ 50.1 50.00 2505.00

其他材料费 % 2 25255.03 505.10

3 施工机械使用费 元 552.28

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 3.6 10.89 39.20

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 0.96 276.43 265.37

变频机组  /kW  8.5  台班 1.78 91.83 163.46

其他机械费 % 18 468.03 84.25

 (二) 其他直接费 % 29243.66 4.75 1389.07

二 间接费 % 30632.73 6.00 1837.96

三 利润 % 32470.69 5.00 1623.53

四 价差 元 2359.21

毛石 m³ 50.1 47.09 2359.21

五 装置性材料费 元

六 税金 % 36453.43 9.00 3280.81

七 合计 元 39734.24
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 不防水 闸墩、桥墩  墙厚/cm  150 单价编号： 14

定额编号： 040140 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 30632.73

 (一) 基本直接费 元 29243.66

1 人工费 元 2931.25

技工 工日 22.4 75.00 1680.00

普工 工日 25.025 50.00 1251.25

2 材料费 元 25760.13

C20W4F200砼 m³ 72.1 310.68 22400.03

水 m³ 70 5.00 350.00

毛石 m³ 50.1 50.00 2505.00

其他材料费 % 2 25255.03 505.10

3 施工机械使用费 元 552.28

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 3.6 10.89 39.20

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 0.96 276.43 265.37

变频机组  /kW  8.5  台班 1.78 91.83 163.46

其他机械费 % 18 468.03 84.25

 (二) 其他直接费 % 29243.66 4.75 1389.07

二 间接费 % 30632.73 6.00 1837.96

三 利润 % 32470.69 5.00 1623.53

四 价差 元 2359.21

毛石 m³ 50.1 47.09 2359.21

五 装置性材料费 元

六 税金 % 36453.43 9.00 3280.81

七 合计 元 39734.24
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： C30防水 溢流面、溢流堰  溢流面 单价编号： 15

定额编号： 040144 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 31698.16

 (一) 基本直接费 元 30260.77

1 人工费 元 3821.50

技工 工日 30.7 75.00 2302.50

普工 工日 30.38 50.00 1519.00

2 材料费 元 25760.08

C20W4F200砼 m³ 72.1 310.68 22400.03

水 m³ 120 5.00 600.00

毛石 m³ 50.1 50.00 2505.00

其他材料费 % 1 25505.03 255.05

3 施工机械使用费 元 679.19

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 3.68 10.89 40.08

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 2.13 276.43 588.80

其他机械费 % 8 628.88 50.31

 (二) 其他直接费 % 30260.77 4.75 1437.39

二 间接费 % 31698.16 6.00 1901.89

三 利润 % 33600.05 5.00 1680.00

四 价差 元 2359.21

毛石 m³ 50.1 47.09 2359.21

五 装置性材料费 元

六 税金 % 37639.26 9.00 3387.53

七 合计 元 41026.79
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 4.35 钢筋制作安装  机械  单价编号： 16

定额编号： 040266 定额单位： t

施工方法： 工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 4122.25

 (一) 基本直接费 元 3935.32

1 人工费 元 922.50

技工 工日 9.7 75.00 727.50

普工 工日 3.9 50.00 195.00

2 材料费 元 2750.37

钢筋 t 1.02 2600.00 2652.00

铁丝 kg 4 4.12 16.48

电焊条 kg 7.22 7.57 54.66

其他材料费 % 1 2723.14 27.23

3 施工机械使用费 元 262.45

钢筋调直机  功率/kW  4～14  台班 0.09 124.29 11.19

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 0.21 276.43 58.05

钢筋切断机  功率/kW  20  台班 0.06 181.75 10.91

钢筋弯曲机  φ6～40  台班 0.15 116.12 17.42

电焊机  交流/kVA  20～25  台班 1.43 70.84 101.30

对焊机  电弧型  150  台班 0.06 570.53 34.23

载重汽车  汽油型  载重量/t  5  台班 0.06 285.32 17.12

塔式起重机  起重量/t  10  台班 0.01 707.98 7.08

其他机械费 % 2 257.30 5.15

 (二) 其他直接费 % 3935.32 4.75 186.93

二 间接费 % 4122.25 5.00 206.11

三 利润 % 4328.36 5.00 216.42

四 价差 元 822.85

钢筋 t 1.02 798.06 814.02

汽油 kg 1.962 4.50 8.83

五 装置性材料费 元

六 税金 % 5367.63 9.00 483.09

七 合计 元 5850.72
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： C30防水 双面立模墙  墙厚/cm  50  单价编号： 17

定额编号： 040133 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 42294.64

 (一) 基本直接费 元 40376.74

1 人工费 元 4480.00

技工 工日 54.2 75.00 4065.00

普工 工日 8.3 50.00 415.00

2 材料费 元 35139.31

C30W4F200 m³ 103 330.10 34000.30

水 m³ 90 5.00 450.00

其他材料费 % 2 34450.30 689.01

3 施工机械使用费 元 757.43

振捣器  插入式/kW  2.2  台班 4 25.21 100.84

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 2.06 276.43 569.45

其他机械费 % 13 670.29 87.14

 (二) 其他直接费 % 40376.74 4.75 1917.90

二 间接费 % 42294.64 6.00 2537.68

三 利润 % 44832.32 5.00 2241.62

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 47073.94 9.00 4236.65

七 合计 元 51310.59

33



建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 橡胶止水  单价编号： 18

定额编号： 040239 定额单位： 100延米

施工方法： 工作内容：清洗缝面、弯制、安装、熔涂沥青。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 6356.58

 (一) 基本直接费 元 6068.33

1 人工费 元 1465.00

技工 工日 15.2 75.00 1140.00

普工 工日 6.5 50.00 325.00

2 材料费 元 4603.33

651型橡胶止水带 m 103 44.25 4557.75

其他材料费 % 1 4557.75 45.58

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 6068.33 4.75 288.25

二 间接费 % 6356.58 6.00 381.39

三 利润 % 6737.97 5.00 336.90

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 7074.87 9.00 636.74

七 合计 元 7711.61
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 聚乙烯低发泡沫板      单价编号： 19

定额编号： 040263 定额单位： 100㎡

施工方法： 工作内容：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 2107.50

 (一) 基本直接费 元 2011.93

1 人工费 元 197.50

技工 工日 1.7 75.00 127.50

普工 工日 1.4 50.00 70.00

2 材料费 元 1814.43

聚乙烯低发泡沫板 ㎡ 102 17.70 1805.40

其他材料费 % 0.5 1805.40 9.03

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 2011.93 4.75 95.57

二 间接费 % 2107.5 6.00 126.45

三 利润 % 2233.95 5.00 111.70

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 2345.65 9.00 211.11

七 合计 元 2556.76
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： C30防水 闸墩、桥墩  墙厚/cm  100  单价编号： 20

定额编号： 040139 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 39862.55

 (一) 基本直接费 元 38054.94

1 人工费 元 2452.50

技工 工日 22.9 75.00 1717.50

普工 工日 14.7 50.00 735.00

2 材料费 元 35037.31

C30W4F200 m³ 103 330.10 34000.30

水 m³ 70 5.00 350.00

其他材料费 % 2 34350.30 687.01

3 施工机械使用费 元 565.13

振捣器  插入式/kW  1.1  台班 3.67 10.89 39.97

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 0.98 276.43 270.90

变频机组  /kW  8.5  台班 1.83 91.83 168.05

其他机械费 % 18 478.92 86.21

 (二) 其他直接费 % 38054.94 4.75 1807.61

二 间接费 % 39862.55 6.00 2391.75

三 利润 % 42254.3 5.00 2112.72

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 44367.02 9.00 3993.03

七 合计 元 48360.05
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 4.84 普通平面钢模板  数量  单价编号： 21

定额编号： 040492 定额单位： 100㎡

施工方法： 工作内容：标准钢模板组装、安装、拆除，除灰、刷脱膜剂，维修，倒仓，拉筋割断。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 3420.29

 (一) 基本直接费 元 3265.19

1 人工费 元 1647.50

技工 工日 18.7 75.00 1402.50

普工 工日 4.9 50.00 245.00

2 材料费 元 1050.08

组合钢模板 kg 79.57 4.42 351.70

型钢 kg 42.97 3.33 143.09

卡扣件 kg 25.33 3.98 100.81

铁件 kg 1.5 3.37 5.06

预埋铁件 kg 121.68 3.37 410.06

电焊条 kg 2.48 7.57 18.77

其他材料费 % 2 1029.49 20.59

3 施工机械使用费 元 567.61

钢筋切断机  功率/kW  20  台班 0.01 181.75 1.82

载重汽车  汽油型  载重量/t  5  台班 0.05 285.32 14.27

汽车起重机  汽油型  起重量/t  5  台班 1.14 376.19 428.86

电焊机  交流/kVA  20～25  台班 1.35 70.84 95.63

其他机械费 % 5 540.58 27.03

 (二) 其他直接费 % 3265.19 4.75 155.10

二 间接费 % 3420.29 5.00 171.01

三 利润 % 3591.3 5.00 179.57

四 价差 元 162.80

汽油 kg 36.177 4.50 162.80

五 装置性材料费 元

六 税金 % 3933.67 9.00 354.03

七 合计 元 4287.70
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： C25W4F200放水竖井混凝土护面（厚150mm） 单价编号： 22

定额编号： 040096 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面清洗，下料、平仓、振捣，钢筋、模板维护，混凝土养护及人工凿毛。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 39826.37

 (一) 基本直接费 元 38020.40

1 人工费 元 4310.00

技工 工日 50.6 75.00 3795.00

普工 工日 10.3 50.00 515.00

2 材料费 元 33290.80

C25F200W商品混凝土 m³ 103 320.39 33000.17

水 m³ 25 5.00 125.00

其他材料费 % 0.5 33125.17 165.63

3 施工机械使用费 元 419.60

振捣器  插入式/kW  2.2  台班 4.32 25.21 108.91

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 0.6 276.43 165.86

卷扬机  单筒慢动  起重量/t  10  台班 0.44 283.76 124.85

其他机械费 % 5 399.62 19.98

 (二) 其他直接费 % 38020.4 4.75 1805.97

二 间接费 % 39826.37 6.00 2389.58

三 利润 % 42215.95 5.00 2110.80

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 44326.75 9.00 3989.41

七 合计 元 48316.16

38



建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： C25W4F200放水竖井混凝土操作平台 单价编号： 23

定额编号： 040179 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 40089.69

 (一) 基本直接费 元 38271.78

1 人工费 元 3617.50

技工 工日 39.3 75.00 2947.50

普工 工日 13.4 50.00 670.00

2 材料费 元 33784.67

C25F200W商品混凝土 m³ 103 320.39 33000.17

水 m³ 90 5.00 450.00

其他材料费 % 1 33450.17 334.50

3 施工机械使用费 元 869.61

振捣器  插入式/kW  2.2  台班 3.67 25.21 92.52

风（砂）水枪  耗风量/(m3/min)  2～6 台班 2.78 276.43 768.48

其他机械费 % 1 861.00 8.61

 (二) 其他直接费 % 38271.78 4.75 1817.91

二 间接费 % 40089.69 6.00 2405.38

三 利润 % 42495.07 5.00 2124.75

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 44619.82 9.00 4015.78

七 合计 元 48635.60
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 土方开挖 单价编号： 24

定额编号： 010340 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：挖掘机挖松、堆放。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 143.62

 (一) 基本直接费 元 137.11

1 人工费 元 25.00

普工 工日 0.5 50.00 25.00

2 材料费 元 6.53

零星材料费 % 5 130.58 6.53

3 施工机械使用费 元 105.58

单斗挖掘机  油动  斗容/m3  1  台班 0.16 659.89 105.58

 (二) 其他直接费 % 137.11 4.75 6.51

二 间接费 % 143.62 4.00 5.74

三 利润 % 149.36 5.00 7.47

四 价差 元 50.62

柴油 kg 11.248 4.50 50.62

五 装置性材料费 元

六 税金 % 207.45 9.00 18.67

七 合计 元 226.12
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 推土机推土40m 单价编号： 25

定额编号： 010444 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：推土机推松、运送、拖平、空回。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 222.79

 (一) 基本直接费 元 212.69

1 人工费 元 15.00

普工 工日 0.3 50.00 15.00

2 材料费 元 19.34

零星材料费 % 10 193.35 19.34

3 施工机械使用费 元 178.35

推土机  功率/kW  74  台班 0.35 509.56 178.35

 (二) 其他直接费 % 212.69 4.75 10.10

二 间接费 % 222.79 4.00 8.91

三 利润 % 231.7 5.00 11.59

四 价差 元 86.47

柴油 kg 19.215 4.50 86.47

五 装置性材料费 元

六 税金 % 329.76 9.00 29.68

七 合计 元 359.44
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 轮胎碾压实 单价编号： 26

定额编号： 010518 定额单位： 100m³实方

施工方法： 工作内容：推平，刨毛，压实，削坡，洒水，补夯。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 264.62

 (一) 基本直接费 元 252.62

1 人工费 元 125.00

普工 工日 2.5 50.00 125.00

2 材料费 元 22.97

零星材料费 % 10 229.65 22.97

3 施工机械使用费 元 104.65

轮胎碾9～16t拖拉机74kW 组班 0.23 1.00 0.23

推土机  功率/kW  74  台班 0.08 509.56 40.76

蛙式打夯机  2.8kW  台班 0.17 172.49 29.32

刨毛机  台班 0.08 416.31 33.30

其他机械费 % 1 103.61 1.04

 (二) 其他直接费 % 252.62 4.75 12.00

二 间接费 % 264.62 4.00 10.58

三 利润 % 275.2 5.00 13.76

四 价差 元 36.32

柴油 kg 8.072 4.50 36.32

五 装置性材料费 元

六 税金 % 325.28 9.00 29.28

七 合计 元 354.56
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 编织袋土围堰填筑 单价编号： 27

定额编号： 130002 定额单位： 100m³堰体方

施工方法： 工作内容：装土（石）、封包、堆筑。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 8241.73

 (一) 基本直接费 元 7868.00

1 人工费 元 4535.00

技工 工日 1.8 75.00 135.00

普工 工日 88 50.00 4400.00

2 材料费 元 3333.00

黄（黏）土 m³ 118

装土编织袋 个 3300 1.00 3300.00

其他材料费 % 1 3300.00 33.00

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 7868 4.75 373.73

二 间接费 % 8241.73 6.00 494.50

三 利润 % 8736.23 5.00 436.81

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 9173.04 9.00 825.57

七 合计 元 9998.61
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 编织袋土围堰拆除 单价编号： 28

定额编号： 130005 定额单位： 100m³堰体方

施工方法： 工作内容：拆除、清理。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 735.87

 (一) 基本直接费 元 702.50

1 人工费 元 702.50

技工 工日 0.3 75.00 22.50

普工 工日 13.6 50.00 680.00

2 材料费 元

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 702.5 4.75 33.37

二 间接费 % 735.87 6.00 44.15

三 利润 % 780.02 5.00 39.00

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 819.02 9.00 73.71

七 合计 元 892.73
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 单排脚手架 单价编号： 29

定额编号： 130059 定额单位： 100㎡

施工方法： 工作内容：脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 1084.86

 (一) 基本直接费 元 1035.67

1 人工费 元 312.50

技工 工日 2.7 75.00 202.50

普工 工日 2.2 50.00 110.00

2 材料费 元 723.17

钢管φ50 kg 18.25

卡扣件 kg 158 3.98 628.84

其他材料费 % 15 628.84 94.33

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 1035.67 4.75 49.19

二 间接费 % 1084.86 6.00 65.09

三 利润 % 1149.95 5.00 57.50

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 1207.45 9.00 108.67

七 合计 元 1316.12
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建筑工程单价计算表

表Ⅳ.3-4

单价名称： 满堂脚手架 单价编号： 30

定额编号： 130061 定额单位： 100m³

施工方法： 工作内容：脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

序号 费用名称 定额消耗量单位 定额消耗量
单价

(金额元)
合计/元

一 直接费 元 976.56

 (一) 基本直接费 元 932.28

1 人工费 元 470.00

技工 工日 4.2 75.00 315.00

普工 工日 3.1 50.00 155.00

2 材料费 元 462.28

钢管φ50 kg 18.25

卡扣件 kg 101 3.98 401.98

其他材料费 % 15 401.98 60.30

3 施工机械使用费 元

 (二) 其他直接费 % 932.28 4.75 44.28

二 间接费 % 976.56 6.00 58.59

三 利润 % 1035.15 5.00 51.76

四 价差 元

五 装置性材料费 元

六 税金 % 1086.91 9.00 97.82

七 合计 元 1184.73
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