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	山阳县城区森林公园管理站商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2024年山阳县退化林修复中标（成交）明细
	一、合同包1 （1标段：三宫殿村1-5 小班）
	二、合同包2 （2标段：三宫殿村6-12小班）
	三、合同包3 （3标段：柳山坡村1-4小班）
	四、合同包4 （4标段：柳山坡村5-12小班）
	五、合同包5 （5标段：柳山坡村13-21小班）
	六、合同包6 （6标段：柳山坡村22-29小班）
	七、合同包7 （7标段：阳坡村1-11小班）
	八、合同包8 （8标段：湾坪村1-7小班）
	九、合同包9 （9标段：湾坪村8-15小班）
	一十、合同包10 （10标段：长沟街社区1-5小班）
	一十一、合同包11 （11标段：寺北沟村1-6小班、17-18小班）
	一十二、合同包12 （12标段：寺北沟村7-16小班）
	一十三、合同包13 （13标段：银花社区1-9小班）
	一十四、合同包14 （14标段：银花社区10-15小班）
	一十五、合同包15 （15标段：湘子店村1-4小班）
	一十六、合同包16 （16标段：湘子店村5-7小班）
	一十七、合同包17 （17标段：湘子店村8-16小班）
	山阳县城区森林公园管理站商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2024年山阳县退化林修复中标（成交）明细   受山阳县城区森林公园管理站委托，采用进行采购商洛市秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目2024年山阳县退化林修复（项目编码：SXZCZB2024-ZCGK-1211）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （1标段：三宫殿村1-5 小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西华荣盛茂建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 598350.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	1标段：三宫殿村1-5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	王磊	1081483	1.00	项	598,350.40	598,350.40    二、合同包2 （2标段：三宫殿村6-12小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西丰源德诚农林工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 573999.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	2标段：三宫殿村6-12小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	高峰	BO8143040100000062	1.00	项	573,999.00	573,999.00    三、合同包3 （3标段：柳山坡村1-4小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县秦农农林科技发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 486442.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	3标段：柳山坡村1-4小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	宋学慧	1166853	1.00	项	486,442.60	486,442.60    四、合同包4 （4标段：柳山坡村5-12小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西嘉易源建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 604605.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	4标段：柳山坡村5-12小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张进华	陕261111226673	1.00	项	604,605.00	604,605.00    五、合同包5 （5标段：柳山坡村13-21小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县兴旺劳务工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 493592.50 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	5标段：柳山坡村13-21小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	程亮	1108745	1.00	项	493,592.50	493,592.50    六、合同包6 （6标段：柳山坡村22-29小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西锦明汇泽建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 578914.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	6标段：柳山坡村22-29小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	王倩	陕261222300782	1.00	项	578,914.00	578,914.00    七、合同包7 （7标段：阳坡村1-11小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西尔硕建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 889065.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	7标段：阳坡村1-11小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	王亚文	陕261192140279	1.00	项	889,065.60	889,065.60    八、合同包8 （8标段：湾坪村1-7小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛绿园春工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 622386.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	8标段：湾坪村1-7小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	陈丰涛	2021JZS0054177	1.00	项	622,386.20	622,386.20    九、合同包9 （9标段：湾坪村8-15小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛绿健臣工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 575006.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	9标段：湾坪村8-15小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	冯晓雨	202001004031800	1.00	项	575,006.80	575,006.80    一十、合同包10 （10标段：长沟街社区1-5小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西显然测绘有限公司 1.2、中标（成交）总价： 296352.40 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	10标段：长沟街社区1-5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	陈振华	0135985	1.00	项	296,352.40	296,352.40    一十一、合同包11 （11标段：寺北沟村1-6小班、17-18小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西通旭建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 676383.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	11标段：寺北沟村1-6小班、17-18小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	宋世杰	陕261141560258	1.00	项	676,383.00	676,383.00    一十二、合同包12 （12标段：寺北沟村7-16小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西铭硕博瑞建筑有限公司 1.2、中标（成交）总价： 680818.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	12标段：寺北沟村7-16小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张立旺	20200047SZB000003808	1.00	项	680,818.60	680,818.60    一十三、合同包13 （13标段：银花社区1-9小班） 1.1、中标（成交）供应商：灏威建筑产业集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 666211.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	13标段：银花社区1-9小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张鹏飞	陕261181902722	1.00	项	666,211.00	666,211.00    一十四、合同包14 （14标段：银花社区10-15小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县园艺农林有限公司 1.2、中标（成交）总价： 677938.16 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	14标段：银花社区10-15小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	符范范	1130819	1.00	项	677,938.16	677,938.16    一十五、合同包15 （15标段：湘子店村1-4小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西蓝图城市更新科技控股集团有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 671385.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	15标段：湘子店村1-4小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	李柯柯	陕261202404103	1.00	项	671,385.60	671,385.60    一十六、合同包16 （16标段：湘子店村5-7小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西中海瑞临建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 470288.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	16标段：湘子店村5-7小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	罗天庆	陕1612019202001597	1.00	项	470,288.00	470,288.00    一十七、合同包17 （17标段：湘子店村8-16小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西众乐鑫园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1081723.60 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	17标段：湘子店村8-16小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	马宝红	240104772	1.00	项	1,081,723.60	1,081,723.60    一十八、合同包18 （18标段：湘子店村17-26小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县东承农林有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1068942.48 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	18标段：湘子店村17-26小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	桂声立	12170410	1.00	项	1,068,942.48	1,068,942.48    一十九、合同包19 （19标段：湘子店村27-39小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西桐越建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 942841.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	19标段：湘子店村27-39小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	马豪杰	陕261151669879	1.00	项	942,841.20	942,841.20    二十、合同包20 （20标段：梅子沟村1-5小班） 1.1、中标（成交）供应商：柞水县华玥园林建设有限公司 1.2、中标（成交）总价： 520146.48 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	20标段：梅子沟村1-5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	李文娟	1187513	1.00	项	520,146.48	520,146.48    二十一、合同包21 （21标段：孙家湾村1-9小班） 1.1、中标（成交）供应商：商洛嘉丰景园林绿化工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1028485.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	21标段：孙家湾村1-9小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	徐芳英	1143955	1.00	项	1,028,485.80	1,028,485.80    二十二、合同包22 （22标段：孙家湾村10-18小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西天地星塬建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1019823.04 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	22标段：孙家湾村10-18小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	黄礼平	1079304	1.00	项	1,019,823.04	1,019,823.04    二十三、合同包23 （23标段：孙家湾村19-29小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西栋韵嘉宇农林生态科技有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1043589.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	23标段：孙家湾村19-29小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	陈春和	0069096	1.00	项	1,043,589.80	1,043,589.80    二十四、合同包24 （24标段：孙家湾村30-42小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西锦岭农林科技有限责任公司 1.2、中标（成交）总价： 1014690.38 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	24标段：孙家湾村30-42小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	李安林	陕 261111225890	1.00	项	1,014,690.38	1,014,690.38    二十五、合同包25 （25标段：孙家湾村43-50小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西腾麟建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 995142.92 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	25标段：孙家湾村43-50小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	张建文	陕261181902294	1.00	项	995,142.92	995,142.92    二十六、合同包26 （26标段：孙家湾村51-60小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西曼森建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1032700.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	26标段：孙家湾村51-60小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	仵所权	No.005750	1.00	项	1,032,700.00	1,032,700.00    二十七、合同包27 （27标段：孙家湾村61-70小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西天泽地诚建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1057680.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	27标段：孙家湾村61-70小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	刘福坤	20230061SLC001114571	1.00	项	1,057,680.00	1,057,680.00    二十八、合同包28 （28标段：孙家湾村71-75小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县商聚生态农业发展有限公司 1.2、中标（成交）总价： 665995.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	28标段：孙家湾村71-75小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	洪全发	1123428	1.00	项	665,995.20	665,995.20    二十九、合同包29 （29标段：孙家湾村76-80小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西和众润成工程劳务有限公司 1.2、中标（成交）总价： 591753.86 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	29标段：孙家湾村76-80小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	尹博海	1098879	1.00	项	591,753.86	591,753.86    三十、合同包30 （30标段：龙洞沟村1、5小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西明鑫贤宏建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 553093.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	30标段：龙洞沟村1、5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	李宗奎	陕建安B(2024)0021784	1.00	项目	553,093.80	553,093.80    三十一、合同包31 （31标段：龙洞沟村3、4小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西锦元建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 578459.70 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	31标段：龙洞沟村3、4小班	符合招标文件要求	伍拾柒万捌仟肆佰伍拾玖元柒角整	李吉华	陕261131802106	1.00	项	578,459.70	578,459.70    三十二、合同包32 （32标段：龙洞沟村2、6、7小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西冠富建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 576485.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	32标段：龙洞沟村2、6、7小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	乔朋博	陕261161907861	1.00	项	576,485.00	576,485.00    三十三、合同包33 （33标段：铁炉子村1、6小班） 1.1、中标（成交）供应商：山阳县新嘉盛建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 417648.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	33标段：铁炉子村1、6小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	郭文元	陕261151674203	1.00	项	417,648.00	417,648.00    三十四、合同包34 （34标段：铁炉子村3、4小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西荣腾晟辉建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 486824.80 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	34标段：铁炉子村3、4小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	何晓荣	陕261202129337	1.00	项	486,824.80	486,824.80    三十五、合同包35 （35标段：铁炉子村2、5小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西烨丰源建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 527548.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	35标段：铁炉子村2、5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	王衍	陕261212252999	1.00	项	527,548.00	527,548.00    三十六、合同包36 （36标段：西河村1-5小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西一筑一景建筑工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 939859.20 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	36标段：西河村1-5小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	霍亚军	陕261192017081	1.00	项	939,859.20	939,859.20    三十七、合同包37 （37标段：西河村6-8小班、白龙村1小班、马家店村1小班） 1.1、中标（成交）供应商：陕西德投建设工程有限公司 1.2、中标（成交）总价： 998056.85 元 1.3、中标（成交）标的明细： 工程类 序号	品目名称	标的名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	天然林保护工程施工	37标段：西河村6-8小班、白龙村1小班、马家店村1小班	符合招标文件要求	自合同签订之日起210日历天	程念阳	2021039	1.00	项	998,056.85	998,056.85
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