
陕西省水利建设工程中心陕西省水利工程2017版计价依据修正项目中

标（成交）明细

陕西江河工程项目管理有限责任公司受陕西省水利建设工程中心委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省水利工程2017版
计价依据修正项目（项目编码：SLGCJJ）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （陕西省水利工程 2017 版计价依据修正项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省水工程勘察规划研究院
1.2、中标（成交）总价： 790,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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供应商报价不允许超过标的金额，开展2017 版计价依据执行情
况调研、归纳问题，编制修订工作大纲，组建修编技术团队、开
展修订工作，计价水平测算，咨询评估，出案印刷。 修正《陕
西省水利工程概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定
额》《陕西省水利设备安装工程概算定额》《陕西省水利建筑工
程预算定额》《陕西省水利设备安装工程预算定额》《陕西省水
利工程施工机械台班费定额》，以及陕西水利造价软件。印刷出
案2017 版陕西省水利工程计价依据。《陕西省水利工程设计概
(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》《陕西省水
利设备安装工程概算定额》《陕西省水利建筑工程预算定额》
《陕西省水利设备安装工程预算定额》《陕西省水利工程施工机
械台班费定额》。符合现规原则、体现效率原则、简明适用原
则、普遍性原则、可操作性原则。技术要求 1、调查研究 (1)调
研范围调研范围涉及水利部定额站，山西、河南、甘肃、四川等
邻省，浙江、江苏、山东等造价管理先进省份，省内关中、陕
北、陕南，引汉济渭、咸阳亭口、榆林引黄等重点水利工程，省
发展改革委，省财政厅，宝鸡峡泾惠渠、三管局等单位，西北水
电勘察设计研究院、省水电设计院、陕西水环境规划设计研究
院、汉中市水电设计院等设计单位，中国水利水电集团第十五工
程局、宝鸡峡工程局等施工企业，省内建筑、交通等行业造价管
理部门。 2)调研内容主要了解不同行业、地方现行的定额标
准、管理规章制度、对定额修正的意见和建议等。 3)调研成果
根据调研的范围及内容，预计提交调研成果报告。 2、编制
2017 版计价依据修正技术大纲 在调查研究的基础上，编制

2017 版计价依据修正技术大纲（以下简称“技术大纲”），该大
纲包括定额修正的任务、依据、方法、内容以及成果等。 3、
“编规”修正 依据“技术大纲”，根据现行有关法律、法规、行业
规章和技术规范，在调研报告和“2017 编规”的基础上，修正完
成《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（修正初稿）。
对修正调整的取费标准进行测算并与相关行业、有关省份的标准
进行对比分析。 4、定额修正 在调研的基础上，参照现行相关
行业、省份实物消耗量定额和概预算定额，对“2017 预算定
额”、“2017 概算定额”和“2017 台班费定额”中存在的不足之
处，进行逐一修正、补充和完善。 5、水平测算 在修正完成“编
规”、“预算定额”、“概算定额”和“台班费定额”后，对新修正的
配套定额进行定额水平测算，判断其修正配套定额水平的合理
性。 6、修正定额审查 在全部完成“编规”、“预算定额”、“概算
定额”和“台班费定额”以及测算报告后，根据审查会意见，修改
完成“定额”修正报批稿。开展2017版计价依据执行情况调研、
归纳问题，编制修订工作大纲，组建修编技术团队、开展修订工
作，计价水平测算，咨询评估，出案印刷。 7、软件修正 在“编
规”、“预算定额”、“概算定额”和“台班费定额”修正报批完成
后，对“陕西省水利水电工程造价软件”进行修正、完善。
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790,000.001.00项790,000.00
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陕西江河工程项目管理有限责任公司

2024年10月30日
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