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序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 西安石油大学雁塔校区音
乐系楼宿舍改造项目

1.1 装饰装修工程

1.2 给排水工程

1.3 电气设备安装工程

1.4 暂列金

合计
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除工程

一层

楼地面工程

1 BB001

拆除块料楼地面
[项目特征]
1.防滑全瓷地砖,拆至结构垫层
2.现状做法见陕09J01地29
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 32.17

墙、柱面工程

2 BB003

拆除墙砖
[项目特征]
1.釉面砖,拆至墙面找平层
2.现状做法陕09J01,内107
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 67.25

3 BB004

拆除乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内32
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 985.41

天棚工程

4 BB006

拆除矿棉板天棚
[项目特征]
1.拆除矿棉板天棚
2.现状做法陕09J01,棚100
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 130.71

5 BB007

拆除乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除乳胶漆天棚
2.现状做法陕09J01,棚17
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 420.11

门窗工程

6 BB009

拆除木门
[项目特征]
1.规格:900*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 23

其 他 工 程

7 BB010

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.全部拆除
2.现状做法陕09J05,24页3做法

套 4
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

8 BB011

拆除混凝土洗手池
[项目特征]
1.拆除混凝土洗手池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

9 BB012

拆除混凝土拖把池
[项目特征]
1.拆除混凝土拖把池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

10 BB013

拆除混凝土小便池
[项目特征]
1.拆除混凝土小便池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

11 BB014

拆除卫生间镜子
[项目特征]
1.拆除卫生间镜子
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

12 BB016

拆除墙和开门窗洞
[项目特征]
1.拆除墙和开门窗洞
2.材质:砖墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 6.61

13 BB101

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 27.16

14 BB072

拆除卫生间蹲便地台
[项目特征]
1.拆除卫生间蹲便地台
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 0.79

二层

楼地面工程

15 BB002

拆除块料楼地面
[项目特征]
1.防滑全瓷地砖,拆至结构垫层
2.现状做法见陕09J01楼41
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 32.63

墙、柱面工程
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16 BB017

拆除墙砖
[项目特征]
1.釉面砖,拆至墙面找平层
2.现状做法陕09J01,内107
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 67.25

17 BB018

拆除乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内32
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 1000.39

天棚工程

18 BB020

拆除矿棉板天棚
[项目特征]
1.拆除矿棉板天棚
2.现状做法陕09J01,棚100
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 251.12

19 BB021

拆除乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除乳胶漆天棚
2.现状做法陕09J01,棚17
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 417.58

20 BB022

拆除矿棉板天棚
[项目特征]
1.拆除铝合金方板天棚
2.现状做法陕09J01,棚70
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 33.14

门窗工程

21 BB023

拆除木门
[项目特征]
1.规格:900*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 26

22 BB031

拆除塑钢连窗门
[项目特征]
1.规格:1800*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 2

23 BB032

拆除塑钢窗
[项目特征]
1.规格:1800*1500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 1
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24 BB097

拆除塑钢连窗门
[项目特征]
1.规格:3200*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 2

其 他 工 程

25 BB024

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.全部拆除
2.现状做法陕09J05,24页3做法
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

套 4

26 BB025

拆除混凝土洗手池
[项目特征]
1.拆除混凝土洗手池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

27 BB026

拆除混凝土拖把池
[项目特征]
1.拆除混凝土拖把池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

28 BB027

拆除混凝土小便池
[项目特征]
1.拆除混凝土小便池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

29 BB028

拆除卫生间镜子
[项目特征]
1.拆除卫生间镜子
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

30 BB030

拆除墙和开门窗洞
[项目特征]
1.拆除墙和开门窗洞
2.材质:砖墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 5.46

31 BB102

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 49.98

32 BB073

拆除卫生间蹲便地台
[项目特征]
1.拆除卫生间蹲便地台
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 0.79



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 5 页  共 23 页
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33 BB005

拆除灯箱
[项目特征]
1.尺寸:1200*3600
[工作内容]
1.拆除灯箱
2.垃圾外运

个 1

三-五层

楼地面工程

34 BB033

拆除块料楼地面
[项目特征]
1.防滑全瓷地砖,拆至结构垫层
2.现状做法见陕09J01楼41
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 98.46

墙、柱面工程

35 BB034

拆除墙砖
[项目特征]
1.釉面砖,拆至墙面找平层
2.现状做法陕09J01,内107
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 201.75

36 BB035

拆除乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内32
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 3001.17

37 BB036

拆除穿孔胶合吸声墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内150
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 1406.67

天棚工程

38 BB037

拆除矿棉板天棚
[项目特征]
1.拆除矿棉板天棚
2.现状做法陕09J01,棚100
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 1004.67

39 BB038

拆除乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除乳胶漆天棚
2.现状做法陕09J01,棚17
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 1252.74

门窗工程
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40 BB040

拆除木门
[项目特征]
1.规格:900*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 72

41 BB041

拆除塑钢连窗门
[项目特征]
1.规格:1800*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 6

42 BB042

拆除塑钢窗
[项目特征]
1.规格:1800*1500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 3

其 他 工 程

43 BB043

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.全部拆除
2.现状做法陕09J05,24页3做法
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

套 12

44 BB044

拆除混凝土洗手池
[项目特征]
1.拆除混凝土洗手池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 3

45 BB045

拆除混凝土拖把池
[项目特征]
1.拆除混凝土拖把池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 3

46 BB046

拆除混凝土小便池
[项目特征]
1.拆除混凝土小便池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 3

47 BB047

拆除卫生间镜子
[项目特征]
1.拆除卫生间镜子
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 3

48 BB049

拆除墙和开门窗洞
[项目特征]
1.拆除墙和开门窗洞
2.材质:砖墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 13.63
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49 BB103

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 232.72

50 BB074

拆除卫生间蹲便地台
[项目特征]
1.拆除卫生间蹲便地台
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 2.38

六层

楼地面工程

51 BB050

拆除块料楼地面
[项目特征]
1.防滑全瓷地砖,拆至结构垫层
2.现状做法见陕09J01楼41
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 32.39

墙、柱面工程

52 BB051

拆除墙砖
[项目特征]
1.釉面砖,拆至墙面找平层
2.现状做法陕09J01,内107
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 67.25

53 BB052

拆除乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内32
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 1000.39

54 BB053

拆除穿孔胶合吸声墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内150
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 468.89

天棚工程

55 BB054

拆除矿棉板天棚
[项目特征]
1.拆除矿棉板天棚
2.现状做法陕09J01,棚100
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 334.89

56 BB055
拆除乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除乳胶漆天棚

m2 417.58
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.现状做法陕09J01,棚17
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

门窗工程

57 BB057

拆除木门
[项目特征]
1.规格:900*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 24

58 BB058

拆除塑钢连窗门
[项目特征]
1.规格:1800*2500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 2

59 BB059

拆除塑钢窗
[项目特征]
1.规格:1800*1500mm
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

樘 1

其 他 工 程

60 BB060

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.全部拆除
2.现状做法陕09J05,24页3做法
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

套 4

61 BB061

拆除混凝土洗手池
[项目特征]
1.拆除混凝土洗手池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

62 BB062

拆除混凝土拖把池
[项目特征]
1.拆除混凝土拖把池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

63 BB063

拆除混凝土小便池
[项目特征]
1.拆除混凝土小便池
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

64 BB064

拆除卫生间镜子
[项目特征]
1.拆除卫生间镜子
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

个 1

65 BB066 拆除墙和开门窗洞 m3 3.51
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[项目特征]
1.拆除墙和开门窗洞
2.材质:砖墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

66 BB104

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 71.53

67 BB075

拆除卫生间蹲便地台
[项目特征]
1.拆除卫生间蹲便地台
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m3 0.79

楼梯间

墙、柱面工程

68 BB098

拆除乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆至砂浆找平层
2.现状做法陕09J01,内32
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 492.72

天棚工程

69 BB099

拆除乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除乳胶漆天棚
2.现状做法陕09J01,棚17
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理

m2 238.8

其 他 工 程

70 BB100

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 5.85

新建工程

一层

楼地面工程

71 020102002004

块料楼地面
[项目特征]
1.防水层厚度、材料种类:1.5厚合成高分子涂
膜防水层，四周期起150高（防水单列）
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层(内掺建筑胶)，撒素水泥面(酒适

m2 33.39
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量清水)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600
浅灰色防滑全瓷地砖，干水泥擦缝
4.具体做法详见陕09J01室内-16地29
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.材料运输

72 020101003001

细石混凝土楼地面
[项目特征]
1.面层厚度、混凝土强度等级:现状有坑洼处用
C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光,按楼面
面积的5%计入,厚度按40厚计入
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 20.95

73 010306002002

砖地沟及盖板
[项目特征]
1.沟截面尺寸:600*400
2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土
3.池壁:混凝土实心砖砌筑（240厚）
4.砂浆强度等级、配合比:用M5混合砂浆砌筑，
防水砂浆抹面
5.素土夯实
6.具体做法参见陕09J16图集第16页G-A3-2Ⅱ-
v，盖板选用陕09J16图集第46页GB-33，室外
覆土深度500MM
[工作内容]
1.挖运土石
2.铺设垫层
3.砌砖
4.勾缝、抹灰
5.材料运输

m 3.5

74 010703002001

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:防水选用1.
5厚聚氨酯,涂膜遍数两遍,二道防水之间增设3
mm厚麻刀灰隔离层一道,楼面防水材料四周上卷
至完成面300高
2.防水部位:地面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹隔离层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层

m2 42.26

75 010302006001 零星砌砖 m3 0.97
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[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台
2.勾缝要求:180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

墙、柱面工程

76 020204003001

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆打底
压实抹平
2.贴结层厚度、材料种类:5厚强力胶水泥粘结
层，揉挤压实
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600
浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖漫水2b以上）
4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色
水泥细砂浆勾缝)
5.具体做法详见陕09J01室内-112内112
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝

m2 67.82

77 020507001022

刷喷涂料
[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮腻子两道、局部刮腻子找平
2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两道、刷稀释乳
胶漆-道
3.具体做法详见陕09J01室内-82内32
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 997.17

78 010304001002

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:240
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混
凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 4.46

79 020201001001 墙面一般抹灰 m2 37.17
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[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2.5水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

天棚工程

80 020507001004

刷喷涂料
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两道，局部
补腻子(每道间隔 2h)
2.具体做法详见陕09J01棚-7棚14
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 418.95

81 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:预制混凝
土板可在板缝内预留吊环，双向中距<1200(15
00)，10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆，双
向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底膨胀螺
固定，与安装型式配套的专用上层主龙骨，间
距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平
，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,问
距<600(750)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600
铝合金方板与配套专用龙骨固定
4.具体做法详见陕09J01棚-22棚70
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴

m2 33.14

门窗工程

82 020402006001

防盗门
[项目特征]
1.门类型:平开门
2.门编号:M0925
3.门尺寸:900*2500
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成
品钢制防盗门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 20

83 020401006001 木质防火门 樘 1
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[项目特征]
1.门类型:平开门
2.门编号:FH甲M1
3.门尺寸:900*2500
4.具体做法详见12J609-1 ，36，M1FM-0924
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

84 020406007002

塑钢窗
[项目特征]
1.窗类型:推拉窗
2.窗编号:C1515
3.窗尺寸:1500*1500
4.窗户选型塑钢框料,在线Low-E中空玻璃,5+6
A+5
5.具体做法详见09J06-2 ，11，80系列
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

其 他 工 程

85 020603001001

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:盥洗槽做法参
见16J914-1，XT22，2，盥洗槽下部支撑支座
采用120厚MU10砌体,M5砂浆砌筑,支座间距700
,面层贴仿石材釉面砖。
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

个 1

86 020603009001

镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:盥洗槽镜子做法参见陕
09J05，64，1镜子尺寸:为8MM厚成品防爆镜,
宽度与洗手台同宽,高度为1200MM,均距地1050
MM。
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆

m2 4.8

87 020209001001

厕所隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断
做法见陕09J05，24，1
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

套 5
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88 020209001002

小便斗隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:小便斗隔
断做法见陕09J05，23，2
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

套 5

89 010403005001

过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25 商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.16

90 010416001001

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:10以内圆钢
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.08

二层

楼地面工程

91 020102002003

块料楼地面
[项目特征]
1.防水层厚度、材料种类:1.5厚合成高分子涂
膜防水层，四周期起150高（防水单列）
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层(内掺建筑胶)，撒素水泥面(洒适
量清水)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600
浅灰色防滑全瓷地砖，干水泥擦缝
4.具体做法详见陕09J01室内-37楼41
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.材料运输

m2 33.39

92 020101003002

细石混凝土楼地面
[项目特征]
1.面层厚度、混凝土强度等级:现状有坑洼处用
C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光,按楼面
面积的5%计入,厚度按40厚计入
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 20.88

93 010703002002 涂膜防水 m2 42.26
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[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:防水选用1.
5厚聚氨酯,涂膜遍数两遍,二道防水之间增设3
mm厚麻刀灰隔离层一道,楼面防水材料四周上卷
至完成面300高
2.防水部位:地面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹隔离层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层

94 010302006002

零星砌砖
[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台
2.勾缝要求:180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.75

墙、柱面工程

95 020204003002

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆打底
压实抹平
2.贴结层厚度、材料种类:5厚强力胶水泥粘结
层，揉挤压实
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600
浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖漫水2b以上）
4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色
水泥细砂浆勾缝)
5.具体做法详见陕09J01室内-112内112
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝

m2 67.82

96 020507001023

刷喷涂料
[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮腻子两道、局部刮腻子找平
2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两道、刷稀释乳
胶漆-道
3.具体做法详见陕09J01室内-82内32
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1003.9
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97 010304001004

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:240
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混
凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 5.35

98 020201001002

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2.5水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

m2 44.58

天棚工程

99 020507001009

刷喷涂料
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两道，局部
补腻子(每道间隔 2h)
2.具体做法详见陕09J01棚-7棚14
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 417.6

100 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:预制混凝
土板可在板缝内预留吊环，双向中距<1200(15
00)，10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆，双
向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底膨胀螺
固定，与安装型式配套的专用上层主龙骨，间
距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平
，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,问
距<600(750)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600
铝合金方板与配套专用龙骨固定
4.具体做法详见陕09J01棚-22棚70
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴

m2 33.14

门窗工程



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 17 页  共 23 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

101 020402006002

防盗门
[项目特征]
1.门类型:平开门
2.门编号:M0925
3.门尺寸:900*2500
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成
品钢制防盗门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 22

102 020401008002

连窗门
[项目特征]
1.门窗类型:连窗门
2.门编号:MLC1825
3.门尺寸:1800*2500
4.同现状拆除MLC1825，窗户选型塑钢框料,在
线Low-E中空玻璃,5+6A+5
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 1

103 020406007003

塑钢窗
[项目特征]
1.窗类型:推拉窗
2.窗编号:C1815
3.窗尺寸:1800*1500
4.同现状拆除C1815，窗户选型塑钢框料,在线
Low-E中空玻璃,5+6A+5
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 2

其 他 工 程

104 020603001002

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:盥洗槽做法参
见16J914-1，XT22，2，盥洗槽下部支撑支座
采用120厚MU10砌体,M5砂浆砌筑,支座间距700
,面层贴仿石材釉面砖。
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

个 1

105 020603009002

镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:盥洗槽镜子做法参见陕
09J05，64，1镜子尺寸:为8MM厚成品防爆镜,
宽度与洗手台同宽,高度为1200MM,均距地1050
MM。
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 4.8
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3.刷防护材料、油漆

106 020209001003

厕所隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断
做法见陕09J05，24，1
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

套 9

107 010403005002

过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25 商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.1

108 020603002001

晒衣架
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:成品固定双杆
7m铝合金晾衣架
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

根 1

109 010607001001

隐形防盗网
[项目特征]
1.材料品种、规格:采用2.5不锈钢抽丝而成,1
2+1结构,铜芯导体,1010尼龙保护,钢丝间距50
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

m2 20.93

三至六层

楼地面工程

110 020102002005

块料楼地面
[项目特征]
1.防水层厚度、材料种类:1.5厚合成高分子涂
膜防水层，四周期起150高（防水单列）
2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水
泥砂浆结合层(内掺建筑胶)，撒素水泥面(洒适
量清水)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600
浅灰色防滑全瓷地砖，干水泥擦缝
4.具体做法详见陕09J01室内-37楼41
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝

m2 271.28
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5.材料运输

111 020101003003

细石混凝土楼地面
[项目特征]
1.面层厚度、混凝土强度等级:现状有坑洼处用
C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光,按楼面
面积的5%计入,厚度按40厚计入
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 83.52

112 010703002003

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:防水选用1.
5厚聚氨酯,涂膜遍数两遍,二道防水之间增设3
mm厚麻刀灰隔离层一道,楼面防水材料四周上卷
至完成面300高
2.防水部位:地面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹隔离层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层

m2 169.04

113 010302006003

零星砌砖
[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台
2.勾缝要求:180mm厚水泥焦+120mm宽红砖砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 3.89

墙、柱面工程

114 020204003003

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆打底
压实抹平
2.贴结层厚度、材料种类:5厚强力胶水泥粘结
层，揉挤压实
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600X600
浅灰色釉面砖(粘贴前先将釉面砖漫水2b以上）
4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色
水泥细砂浆勾缝)
5.具体做法详见陕09J01室内-112内112
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

m2 261.17



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6.嵌缝

115 020507001024

刷喷涂料
[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮腻子两道、局部刮腻子找平
2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两道、刷稀释乳
胶漆-道
3.具体做法详见陕09J01室内-82内32
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 4015.6

116 010304001006

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体厚度:240
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混
凝土砌块
3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 21.15

117 020201001003

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:16mm 1:2.5水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层

m2 176.25

天棚工程

118 020507001014

刷喷涂料
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两道，局部
补腻子(每道间隔 2h)
2.具体做法详见陕09J01棚-7棚14
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1670.37

119 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:预制混凝
土板可在板缝内预留吊环，双向中距<1200(15
00)，10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆，双
向中距<1200(1500)，吊杆上部与板

m2 132.54
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

底膨胀螺固定，与安装型式配套的专用上层主
龙骨，间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联
结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙
骨联结,问距<600(750)
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600
铝合金方板与配套专用龙骨固定
4.具体做法详见陕09J01棚-22棚70
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.面层铺贴

门窗工程

120 020402006003

防盗门
[项目特征]
1.门类型:平开门
2.门编号:M0925
3.门尺寸:900*2500
4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:成
品钢制防盗门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 88

121 020401008003

连窗门
[项目特征]
1.门窗类型:连窗门
2.门编号:MLC1825
3.门尺寸:1800*2500
4.同现状拆除MLC1825，窗户选型塑钢框料,在
线Low-E中空玻璃,5+6A+5
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 4

122 020406007005

塑钢窗
[项目特征]
1.窗类型:推拉窗
2.窗编号:C1815
3.窗尺寸:1800*1500
4.同现状拆除C1815，窗户选型塑钢框料,在线
Low-E中空玻璃,5+6A+5
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 8

其 他 工 程

123 020603001003

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:盥洗槽做法参
见16J914-1，XT22，2，盥洗槽下部支撑支座
采用120厚MU10砌体,M5砂浆砌筑,支座间距700
,面层贴仿石材釉面砖。

个 4
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

124 020603009003

镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:盥洗槽镜子做法参见陕
09J05，64，1镜子尺寸:为8MM厚成品防爆镜,
宽度与洗手台同宽,高度为1200MM,均距地1050
MM。
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆

m2 19.2

125 020209001005

厕所隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:厕所隔断
做法见陕09J05，24，1
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

套 20

126 020209001006

小便斗隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:小便斗隔
断做法见陕09J05，23，2
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

套 20

127 010403005003

过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25 商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 0.4

128 020603002002

晒衣架
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:成品固定双杆
7m铝合金晾衣架
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装

根 4

129 010607001002

隐形防盗网
[项目特征]
1.材料品种、规格:采用2.5不锈钢抽丝而成,1
2+1结构,铜芯导体,1010尼龙保护,钢丝间距50
[工作内容]

m2 83.71
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1.制作
2.运输
3.安装

楼梯间

楼地面工程

130 020101003004

细石混凝土楼地面
[项目特征]
1.面层厚度、混凝土强度等级:现状有坑洼处用
C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实抹光,按楼面
面积的5%计入,厚度按40厚计入
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 1.88

墙、柱面工程

131 020507001021

刷喷涂料
[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮腻子两道、局部刮腻子找平
2.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两道、刷稀释乳
胶漆-道
3.具体做法详见陕09J01室内-82内32
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 498.55

天棚工程

132 020507001025

刷喷涂料
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:白色乳胶漆两道，局部
补腻子(每道间隔 2h)
2.具体做法详见陕09J01棚-7棚14
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 238.8



措施项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



总承包服务项目表

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



主要材料设备表
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF22 垃圾外运 m3 387.24

2 BCCLF30 拆除穿孔胶合吸声墙面 m2 1875.56

3 BCCLF4 厕所隔断 套 34

4 C00364 非焦油聚氨酯防水涂料 kg 962.9195

5 C00414 钢防盗门 m2 281.385

6 C00564 加气混凝土砌块 m3 30.7742

7 C00636@1 8MM厚成品防爆镜 m2 29.664

8 C00662 聚醋酸乙稀乳液 kg 555.6564

9 C00783 铝合金龙骨不上人型(平面) 
600× 600 m2 201.8023

10 C00817@1 600*300铝合金方板 m2 202.7964

11 C00895@1 600X600浅灰色釉面砖 m2 412.6824

12 C00895@2 仿石材釉面砖 m2 74.568

13 C00976 膨胀螺栓 kg 783.9

14 C01064 乳胶漆 kg 3596.8957

15 C01210@1
窗户选型塑钢框料,在线Low-
E中空玻璃,5+6A+5 m2 27.729

16 C01212 塑钢门连窗 m2 21.87

17 C01253@1 600X1200浅灰色防滑全瓷地
砖 m2 315.3335

18 C02152 C20泵送商品砼 m3 5.8804

19 YBGHC01673@1 预拌干混砂浆 12mm厚水泥砂
浆 1:3 [抹灰砂浆]

m3 6.2407

20 YBGHC01678@1
预拌干混砂浆 20mm厚水泥砂
浆(掺建筑胶) 1:3 [抹灰砂
浆]

m3 6.8289



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除

垃圾外运

1 CB003

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运
[工作内容]
1.垃圾外运

m3 8

排水

2 030801004007

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:埋地
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.拆除

m 7.65

3 030801004008

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:埋地
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管
4.规格:DN75
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.拆除

m 3.85

4 030801004009

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:埋地
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管
4.规格:DN50
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.拆除

m 9.35

5 030801005037

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE110
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.拆除

m 17.73



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030801005038

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE75
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.拆除

m 14.98

7 030801005039

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE50
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.拆除

m 27.1

8 030801005040

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:PVC-U旋流单立管排水管
4.规格:DE110
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.拆除

m 13.02

给水

9 030801005031

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.拆除

m 8.95

10 030801005032

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接

m 8.95



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.拆除

11 030801005033

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.拆除

m 1.8

12 030801005034

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.拆除

m 7.83

13 030801005035

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.拆除

m 8.7

14 030801005036

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.拆除

m 3.77

给水

管道

15 030801005015

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨

m 29.84



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

16 030801005016

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 29.84

17 030801005017

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 6

18 030801005018

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 26.1

19 030801005019

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水

m 29



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.材质:PP-R
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

20 030801005020

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PP-R
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.给水管道消毒、冲洗
3.水压及泄漏试验

m 12.57

套管

21 040502010001

套管制作、安装
[项目特征]
1.钢性套管:钢套管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.制作
2.安装

个 9

22 040502010002

套管制作、安装
[项目特征]
1.钢性套管:钢套管
2.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装

个 6

管道附件

23 030803001001

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:全铜截止阀
2.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 8

24 030803001002

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:全铜截止阀
2.型号、规格:DN32
[工作内容]
1.安装

个 17

25 030803002001 螺纹法兰阀门 个 2



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:弹性座封铸铁铜芯
3.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装

26 030803002002

螺纹法兰阀门
[项目特征]
1.类型:止回阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装

个 2

27 030803005001

自动排气阀
[项目特征]
1.名称:自动排气阀带截止阀
2.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 2

污水

管道

28 030801004001

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 25.51

29 030801004002

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管
4.规格:DN75
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 12.83

30 030801004003

柔性抗震铸铁管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:柔性连接机制排水铸铁管

m 31.16



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.规格:DN50
5.连接形式:柔性连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

31 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE110
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 59.1

32 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE75
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 49.93

33 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:普通PVC-U排水管
4.规格:DE50
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 90.33

34 030801005004

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:污水
3.材质:PVC-U旋流单立管排水管
4.规格:DE110
5.连接形式:胶粘
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.水压及泄漏试验

m 43.4
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

套管

35 040502010005

套管制作、安装
[项目特征]
1.柔性套管:柔性防水套管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.制作
2.安装

个 3

36 CB001

止水环
[项目特征]
1.名称:止水环
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装

个 18

卫生器具

37 030804017001

地漏
[项目特征]
1.名称:地漏
2.材质:塑料
3.规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 36

38 030804018003

地面扫除口
[项目特征]
1.名称:地面扫出口
2.材质:塑料
3.规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 2

39 030804018004

地面扫除口
[项目特征]
1.名称:地面扫出口
2.材质:塑料
3.规格:DE110
[工作内容]
1.安装

个 5

40 030804018005

地面扫除口
[项目特征]
1.名称:地面扫出口
2.材质:塑料
3.规格:DE75
[工作内容]
1.安装

个 7

41 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 34
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工程名称：给排水工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

42 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:小便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 25

43 030804016001

水龙头
[项目特征]
1.名称:水龙头
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装

个 30

44 030804016003

水龙头
[项目特征]
1.名称:洗衣机水龙头
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装

个 18

45 030804005001

洗涤盆
[项目特征]
1.名称:拖布池（含水龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 6



措施项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



总承包服务项目表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



主要材料设备表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF0 垃圾外运 m3 8

2 C00145 承插塑料排水管件 DN100 个 116.645

3 C00410 镀锌钢管 DN50 m 37.4

4 C01316 角型阀(带铜活) DN15 个 34.34

5 C02147 室内排水法兰压盖 DN100 个 64.6423

6 C02150 室内排水法兰压盖 DN50 个 51.9126

7 C02151 室内排水法兰压盖 DN75 个 29.3422

8 C02152 室内排水柔性铸铁管件 DN10
0 个 26.9131

9 C02155 室内排水柔性铸铁管件 DN50 个 20.4721

10 C02618 橡胶密封圈(室内排水) DN10
0 个 64.6423

11 Z00193@1 普通PVC-U排水管 DN100 m 50.3532

12 Z00193@2 PVC-U旋流单立管排水管 DN1
00 m 36.9768

13 Z00244@2 蹲式大便器 个 34.34

14 Z01234@2 小便器 个 25.25

15 Z01742@2 柔性连接机制排水铸铁管 DN
100

m 22.7039

16 Z01745@2
柔性连接机制排水铸铁管 DN
50 m 27.4208

17 Z02107@1 拖布池 个 6.06

18 Z02689@1 塑料地漏50 个 36

19 Z03167@1 PP-R  DN65 m 30.4368

20 Z03167@2 PP-R DN50 m 30.4368



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除

1 030204018006

配电箱
[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:ALZ1
3.规格:600*2200*400
4.安装方式:落地安装
[工作内容]
1.拆除

台 1

配电箱

配电箱

2 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称:配电箱
2.型号:ALZ
3.规格:600*2200*400
4.安装方式:落地安装
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

3 030204018003

配电箱
[项目特征]
1.名称:层箱
2.型号:1CX
3.规格:500*730*160
4.安装方式:嵌墙暗装 距地1.4M
[工作内容]
1.箱体安装
2.端子板接线

台 1

4 030204018004

配电箱
[项目特征]
1.名称:层箱
2.型号:2CX~6CX
3.规格:500*730*160
4.安装方式:嵌墙暗装 距地1.4M
[工作内容]
1.箱体安装
2.端子板接线

台 5

5 030204018005

配电箱
[项目特征]
1.名称:住宅电表箱
2.型号:AL
3.规格:415× 190× 110
4.安装方式:嵌墙暗装 距地2.5M
[工作内容]
1.箱体安装
2.端子板接线

台 130

桥架线槽



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

桥架线槽

6 030208004001

电缆桥架
[项目特征]
1.名称:电力水平桥架
2.材质:钢制防火桥架
3.规格:200*100
[工作内容]
1.电缆桥架安装
2.桥架支撑架安装

m 20

7 031103005005

塑料线槽
[项目特征]
1.名称:塑料线槽
2.材质:PVC
3.规格:60*22
[工作内容]
1.安装

m 39.37

8 031103005004

塑料线槽
[项目特征]
1.名称:塑料线槽
2.材质:PVC
3.规格:39*18
[工作内容]
1.安装

m 1514.96

9 031103005003

塑料线槽
[项目特征]
1.名称:塑料线槽
2.材质:PVC
3.规格:24*14
[工作内容]
1.安装

m 1986.69

灯具插座

灯具插座

10 030213003026

装饰灯
[项目特征]
1.名称:LED条型灯
2.型号:50W
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 132

11 030213003024

装饰灯
[项目特征]
1.名称:壁灯
2.型号:18W(IP54)
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 10

12 030213003025 装饰灯
[项目特征]

套 25



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:防水防尘灯
2.型号:18W
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

13 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯（自带蓄电池）
2.型号:13W（60min）
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 78

14 030213003027

装饰灯
[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯（自带蓄电池）-半圆
2.型号:13W（60min）
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 26

15 030213003028

装饰灯
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.型号:25W
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 12

16 030204031016

小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
2.型号:10A
3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m
[工作内容]
1.安装

套 7

17 030204031017

小电器
[项目特征]
1.名称:单联开关
2.型号:10A
3.安装方式:暗装,下沿距地1.3m
[工作内容]
1.安装

套 136

18 030204031020

小电器
[项目特征]
1.名称:带开关洗衣机插座
2.型号:10A
3.安装方式:暗装,下沿距地1.5m
[工作内容]
1.安装

套 18

19 030204031022 小电器 套 130



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.名称:带开关的挂机插座
2.型号:16A
3.安装方式:暗装,下沿距地1.8m
[工作内容]
1.安装

20 030204031021

小电器
[项目特征]
1.名称:带保护接点暗装插座
2.型号:10A
3.安装方式:暗装,下沿距地1.5m
[工作内容]
1.安装

套 520

21 030204031024

小电器
[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.安装

项 1

配管配线

配管配线

22 030212001004

电气配管
[项目特征]
1.名称:焊接钢管
2.规格:SC100
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 185

23 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG
2.材质:薄壁扣压式钢管
3.规格:KBG20
4.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 78.61

24 030212001008

电气配管
[项目特征]
1.名称:薄壁扣压式钢管
2.规格:KBG16
3.配置形式及部位:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 630.54

25 030212003001
电气配线
[项目特征] m 8502.71



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.配线形式:动力配线
2.导线型号、材质、规格:ZRBV-4
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

26 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:动力配线
2.导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5
3.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线

m 17696.13

27 030208001003

电力电缆
[项目特征]
1.规格:YJV22-4x185+1x95
2.敷设方式:直接埋地及桥架敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

m 190

28 030208001008

电力电缆
[项目特征]
1.规格:ZRYJV-4x50+1x35
2.敷设方式:穿桥架敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

m 112.73

调试

29 030211002001

送配电装置系统
[项目特征]
1.名称:送配电装置调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1



措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



总承包服务项目表

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



主要材料设备表

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF0@1 住宅电表箱 台 130

2 C01080 合金钢钻头Φ8 个 123.1484

3 C02366 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 m 753.358

4 C02411 塑料胀管 Φ6～8 个 12579.3884

5 Z00172@1 防水防尘灯 18W 套 25.25

6 Z00172@16 红外感应吸顶灯（自带蓄电
池） 13W（60min） 套 78.78

7 Z00172@2 红外感应吸顶灯（自带蓄电
池）13W（60min） 套 26.26

8 Z00172@4 LED条型灯 50W 套 133.32

9 Z00918@1 SC100 m 190.55

10 Z01434@3 ZRBV-2.5mm2 m 18051.909

11 Z01465@1 KBG 16 m 649.4562

12 Z02114@1 PVC线槽24*14 m 2086.0245

13 Z02114@2 PVC线槽39*18 m 1590.708

14 Z02218@2 单联开关 10A 只 138.72

15 Z02631@2 带保护接点暗装插座 10A 套 530.4

16 Z02631@3 带开关的挂机插座 16A 套 132.6

17 Z03100@2 ZRYJV-4x50+1x35 m 126.3308

18 Z03101@1 YJV22-4x185+1x95 m 200.3234

19 Z03110@2 ZRBV-4mm2 m 8931.72

20
补充主材001@
4

2CX~6CX(W*H*D) 500*730*16
0 500*730*160 台 5



分部分项工程量清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量



措施项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金额 50000.00



总承包服务项目表

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



主要材料设备表

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注
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