
陕西省残疾人辅助技术中心残疾人假肢、矫形器装配(假肢装配服务)项目
(二次)中标（成交）明细

陕西至诚项目管理集团有限公司受陕西省残疾人辅助技术中心委托，采用公开招标进行采购残疾人假肢、矫形器装配(假肢
装配服务)项目(二次)（项目编码：SXZCZB2025-ZCGK-0312.1B1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如
下：

一、合同包1 （残疾人假肢、矫形器装配(假肢装配服务)项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省残疾人辅助技术服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 2,389,586.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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为全省残疾人提供假
肢、矫形器装配服务
共计1025例，具体分
配如下： 大腿假肢：
250例 小腿假肢：

250例 上肢假肢：25
例 膝踝足以下类/腕
手、肘矫形器、腰骶
矫形器（含矫形鞋、
助行器）：250例 膝
踝足以上类/脊柱矫形
器、肩肘腕手矫形
器、颈胸腰骶矫形器
（含脑瘫轮椅、站立
架）：250例 其他服
务：筛查评估、适应
性训练、维修维护、
年度回访（不少于2

次/人）。

1、2025年6月
前完成筛查评估
及取型工作的

60%；2025年6
月前完成装配任
务的40%。 2、
2025年10月前
完成全部筛查评
估及装配任务。
3、投标人应在

48小时接到县区
残联订单内完成
相关订单的前期
取型准备工作。
质保期内：提供
维修维护服务，
完成100%回
访。

合同
签订
之日
起至
2025
年12
月31
日

筛查与评估： 深入陕西省
各市区县进行假肢矫形器
筛查评估工作。 建立个人
档案，留存影像（装配前
后对比照片）资料及评估
报告。 取型与制作： 使用
3D扫描或传统石膏取型技
术，误差率≤2%； 假肢
接受腔适配合格率

≥98%。 适应性训练：
对需要训练的残疾人提供
不少于5天的住宿训练服
务； 室外训练场地需配置
坡道、楼梯等模拟场景。
假肢矫形器装配： 为陕西
省各区县行动不便的残疾
人提供上门安装服务。 质
量保障：维修响应时间

≤48小时。

2,389,586.001.00批2,389,586.00

陕西至诚项目管理集团有限公司

2025年05月07日
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