

陕西省交通运输厅机关福银高速（G70）西安至蓝田段扩能改造项目工可研技术审查中标（成交）明细

陕西华采招标有限公司受陕西省交通运输厅机关委托，采用竞争性磋商进行采购福银高速（G70）西安至蓝田段扩能改造项目工可研技术审查（项目编码：SXHC2024-271-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（福银高速（G70）西安至蓝田段扩能改造项目工可研技术审查）

- 1.1、中标（成交）供应商：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：236,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程设计前咨询服务	福银高速（G70）西安至蓝田段扩能改造项目工可研技术审查	满足磋商文件要求	1、总体要求 承担技术咨询任务的单位，应根据采购人关于本项目的技术咨询任务安排，明确相应的技术咨询部门，以及足够的、相对固定的技术人员，作为完成本次技术咨询任务的基本力量，建立明确的内部管理模式，建立健全质量保证体系，保证审查工作质量和进度。参与技术咨询任务的审查人员应当遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强，专业素质高，技术能力强，掌握现行相关标准、规范和政策。2、质量要求 承担技术咨询任务的单位，需按照现行有关规范标准和政策要求，负责对合同段内项目工可研报告开展技术咨询审查服务相关工作，出具项目工可研技术审查审查意见，以及需满足的质量、服务、安全、时限等要求。各合同段内项目的咨询审查内容包括但不限于项目建设的必要性和建设时机、标准规模的适应性，技术方案可行性和经济合理性、实施的可能性，基础资料的真实性及可靠性，以及可行性研究报告的编制工作深度等。技术咨询审查应充分了解项目情况和各方意见，结合项目的实际提出明确的审查意见。应对项目可行性研究报告文件的依据文件和资料、建设需求、必要性和建设方案等主要内容进行审核，把握项目是否有重大技术问题和依据疏失，同时审核送审文件的质量是否满足相关要求等。咨询审查报告应当重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大方案意见应在报告中反映并有结论性建议。3、上述项目中，若存在受宏观政策变化等影响，且地方明确提出不再实施的项目，经双方友好协商，可对不再实施的项目予以更换调整为其他同等规模的类似项目，并签订相关补充协议。	自合同生效之日起，至项目工可研报告取得审批部门批复止（具体以合同签订为准）	按照磋商文件要求和合同约定执行	236,000.00	1.00	250000	236,000.00

陕西华采招标有限公司
2025年06月06日