

陕西省考古研究院高刘村城市更新考古勘探劳务协作中标（成交）明细

陕西旺生泉项目管理有限公司受陕西省考古研究院委托，采用竞争性磋商进行采购高刘村城市更新考古勘探劳务协作（项目编号：**WSQ-2025-296**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（高刘村城市更新（一）考古勘探劳务协作）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安三秦钻探有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,285,100.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	考古勘探	高刘村城市更新考古勘探劳务协作	必须严格按照《考古勘探工作规程》（试行）进行施工。普探布点间距为梅花孔 1 米布设，加点位置偏差小于 20 厘米，深度为天然原始土层以下 10 厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。	50个工作日	符合《考古勘探工作规程》（试行）及采购方各项要求。	1,285,100.00	1.00	项	1,285,100.00

二、合同包2（高刘村城市更新（二）考古勘探劳务协作）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安弘道文化遗产保护工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,290,520.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	考古勘探	西安市泾渭新城高永路北西侧、延长西侧、地通东侧	满足磋商文件要求。严格按照《考古勘探操作规程》（试行）进行施工，面积均为 370021.19 m²。普探布点间距为梅花孔 1 米布设，加点位置偏差小于 20 厘米，深度为天然原始土层以下 10 厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。	50个工作日	满足磋商文件要求。	1,290,520.00	1.00	项	1,290,520.00

陕西旺生泉项目管理有限公司
2025年05月26日