
陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应

急建设项目施工Ⅱ标项中标（成交）明细

陕西鑫亿轩项目管理有限公司受陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省宝鸡峡灌区干支渠道

安全防护设施应急建设项目施工Ⅱ标项（项目编码：BJXGZQFH-SG-Ⅱ）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如
下：

一、合同包1 （陕西省宝鸡峡灌区干支渠道安全防护设施应急建设项目施工Ⅱ标项）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省宝鸡峡工程局
1.2、中标（成交）总价： 3,416,006.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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施工Ⅱ标项东三支下段渠道安全防
护工程建设内容：东三支渠道左右
岸焊接网隔离栅长14.76km（桩
号范围17+380~18+760、

19+556~25+556），安装安全
警示牌9个。本工程主要工程量：
土方开挖1012m³，土方回填

289m³，钢材151.29t，浇筑砼
723m³。

施工有效工
期：30天。计
划2025年6月1
日开工，2025
年6月30日完
工。 质量缺陷
责任期为一
年，自合同工
程完工验收之
日起算。

侯
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陕
2612021322683,416,006.001.00项3,416,006.00

陕西鑫亿轩项目管理有限公司

2025年05月22日
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