
资质等级：电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级

陕西西北火电工程设计咨询有限公司

西安航天基地分公司

陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

 初设图



5

4

3

2

1

张 数名图号图序 号

6

1

1

1

1

1

套用原工程名称及卷册检索号

17

18

1

1#仓库照明平面图 

1#仓库配电平面图 

9

11

1

1

ZYJCCB-DY-02

ZYJCCB-DY-04

ZYJCCB-DY-05

ZYJCCB-DY-06

ZYJCCB-DY-07

ZYJCCB-DY-08

ZYJCCB-DY-09

ZYJCCB-DY-10

ZYJCCB-DY-11

10

ZYJCCB-DY-03

4#仓库配电平面图 

1

号索检册

5

4

3

2

1

日月年

张 数名图号图序 号

卷

6

套用原工程名称及卷册检索号

7

8

9

11

10

工程 图纸目录

部分 第 第  

卷册名称

图纸张数 张

设计总工程师 

专 卷册负责人业 组 长

卷  册  

本 说明 本 清册 本

主要设计人

电气 1 1

施工图

12

 陕西中央级救灾物资储备库低压供电

2#仓库照明平面图 

配电箱系统图（一）

ZYJCCB-DY

2#仓库配电平面图 

3#仓库照明平面图 

3#仓库配电平面图 

4#仓库照明平面图 

ZYJCCB-DY-01 设计说明 1

初设

低压线路走径图

ZYJCCB-DY-12

13 1ZYJCCB-DY-13

24根排管断面图

22

1ZYJCCB-DY-14

直线工井施工详图

14

配电箱系统图（二）

ZYJCCB-DY-15

ZYJCCB-DY-16

ZYJCCB-DY-17

15

16

17

18根排管断面图

12根排管断面图

6根排管断面图

1

1

1

ZYJCCB-DY-1818 1

主材表

1#仓库接地平面图 

2#仓库接地平面图 

3#仓库接地平面图 

4#仓库接地平面图 

ZYJCCB-DY-1919

ZYJCCB-DY-20

ZYJCCB-DY-21

ZYJCCB-DY-22

20

21

22

1

1

1

1

配电柜基础图ZYJCCB-DY-2323 1

配电柜接地示意图ZYJCCB-DY-2424 1



陕西西北火电工程设计咨询有限公司

审   批

审   定

审   核

校   对

设   计

制   图

工程名称

设计图号

图  别

日  期

比  例

初设图

西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

设计说明

ZYJCCB-DY-01 

一、设计依据

1、建筑概况:本工程位于渭南市,为中央级物资储备库房。建筑总高度6m。结构形式为钢结构，彩钢板屋面。

2、建筑专业提供的施工设计图纸;给排水和暖气通风等专业提供的用电资料。

3、建设单位提供的设计任务书及设计要求。

4.中华人民共和国现行主要标准及法规:

1)低压配电设计规范(GB 50054-95)

2)民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

3)建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)2000

4)建筑照明设计标准(GB50034-2004)

5)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98)

 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

二、设计范围:

1.本工程强电设计包括:电力配电系统照系、防雷接地及安全措施。

2.本工程弱电设计包括:火灾自动报警系统、电视监控系统

三、电力配电系统

1、负荷等级

二级负荷:库房照明、电动提升门、消防负荷其他均为三级负荷

2.供电电源.

本工程-路照明电源,一路动力电源引自室外箱变,一路备用电源引自由综合楼备用电源配电柜。

3.本工程低压配电系统供电电压为交流380/220V,接地形式采用TN-C-S系统，供电方式为放射式。二级负荷均由

配电柜按主备用回路放射式供电，末端设双电源自动切换装置。

4.消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。

四、照明系统:

1.光源:采用LED防爆灯,灯具采用节能型灯具并配节能型电感镇流器，功率因数≥0.9,光源显色指数Ra≥80.

2.照度要求:库房内照度要求为100Lx，照明功率密度值不大于5W/m2.

3.配电干线穿电缆桥架敷设,支干线穿焊接钢管数设，疏散照明支回路穿钢管暗敷。

照明、插座分别由不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护。照明、配电线路采用BV-450/750V型导

线;所有照明回路设置一根PE线,所有类照明灯具接地端子与PE线可靠连接,照明平面中不再标注PE线根数。

4.应急照明

1)疏散走道、出入口等场所设置疏散照明。应急照明灯采用带蓄电池式供电应急照明灯具，应急照明持续供电时

间应大于30分钟2)功能性灯具如:疏散应急灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告,达到设计

要求的方可投入使用。

五、设备选择及安装:

1.照明配电箱、动力配电箱、控制箱均装。配电箱应有明显功能、编标示，双电源照明箱、动力箱体，应有明显

标志,并作防火处理，配电箱尺寸供成套设备厂家参考。除另外标注外,箱体高度600mm以下,底边距地

1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800~1000mm高，底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以

上,为落地式安装，下设1500mm基座.

2.插座未注明均为底边距地0.3m.

3.各类风机等设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准

4.出口标志灯在门上方安装(明)装时，底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装，底边距地2.5m;疏

散指示灯墙上暗装,底边距地0.3m.

六、电缆，导线的选型及敷设

1.低压出线电缆选用YJV-1kV型或NH-YJV-1kV型电力电缆,消防设备供电电缆采用耐火型

2.本工程SC管均为焊接钢管,焊接钢管应做好内外壁防腐处理。

3.消防设备配电线路暗敷时，保护层厚度须大于30mm;明敷时应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

4.PE线必须用绿/黄导线或标识。

5.平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管数设，各回路N、PE线均从箱内引出，

6.电缆桥架:采用镀锌钢质桥架有盖板式,水平为托盘式,水平段安装方式为装(安装场情况调整位置),垂直桥架采

用梯式,桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m。桥架施工时，应注意与其它专

业的配合，电缆桥架穿过防火分区时应在安装完毕后,用防火材料封堵。桥架敷设全段不少于两处接地。

七、电视监控系统设计

1.电视监控系统只做布线设计，在主要出入口设置监控点,监控信号引至门卫(监控室)。

2.视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,

并经法定机构检验或认证合格。

3.监控系统具体施工应由专业系统集成商深化设计本图仅预留预理管线

八、火灾自动报警与消防联动控制系统

1、系统组成:火灾自动报警系统进线处设接线端子箱,信号二总线、24V电源线、电话二总线、多线控制线均由门

卫引来。

能光束感烟探头探测火灾，主要出入口手动报警按钮接收手动报警。 2.火灾探测及报警;由光束感烟探测器、

手动报警器按钮、消火栓按钮等组成火灾探测报警部分，消火栓按钮为水专业设备，库房大空间设

3.联动操作:当发生火灾时,在主机上手动或系统自动发出控制信号,直接或通过模块控制相应设备联动,并接受其

动作反馈信号,联动操作包起动声光报警装置;起动有关排烟窗等。

4.声光报警器:在主要出入口设有声光报警器,着火时,通过程序按疏散顺序控制有关场所报警器发出声光信号。

5.消防电话:本系统消防对讲电话系统、设消防电话插孔,消防控制中心可和上述场所直接通话。

的金属管或线槽做防火处理,穿越墙体做防火封堵。6、线路敷设:消防信号线 电源线消防电话线通讯总线,

均穿焊接钢管埋墙暗数于不然烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm.明

九、建筑物防雷、接地及安全(一)建筑物防窗

1.本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结，

2.接闪器:在星顶采用中12镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20mX20m,或24mx16m.

3.引下线:利用钢结构柱作为引下线，间距不大于25m，引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础

底板轴线上的上下两层筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接.

4.接地极:在建筑物基坑外沿敷设水平接地带作为接地极,将建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两

根通长(焊接、绑扎)并连接室外人工接地装置，

5.建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。

6.凡突出星面的所有金属构件,如金属通风管、屋顶风机、金属屋架等均应与避雷带可靠焊接，

7.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。(二)接地及安全

1、本工程防重接地、电气设备的保护接地、弱电接地等共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满

足要求时，增设人工接地极。

2.本工程采用总等电位联结,所有进出建筑物的金属管道,电缆金属外皮在入楼处就近与预留接地连接板或通过混

凝土侧壁墙内主筋与接网连接，

3.电源进线箱内PEN线作重复接地,自电源进线箱以下线路N线与PE线严格区分,不得混接。凡正常不带电,而当绝

缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。电缆桥架全段应不不少于两处接地。

4.过电压保护:电源进线箱内装一级浪涌保护器,有防过电压保护要求的设备配电箱设二级浪涌保护器。

5、火灾自动报警系统、监控系统引入端的过电压保护装置,由相关部门确定。

6.断路器在箱(柜)内操作时应做好绝缘隔离措施,防止手接触带电体,配电柜箱(柜)设专用锁。十，其它

1.凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集

2、本工程所选设备。材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必须满足与产品相关的国家标

准;供电产品、消防产品应具

有入网许可证;电视监控设备必须满足相关专项规范和强制措施,经过专项验收后投入使用。

3.强弱电平面图中，当管线超过下列长度时应在便于接线处装设过路箱.当加装过路箱有困难时,也可适当加大管

径。

(1)、管线长度每超过30m，无弯曲时;(2)、管线长度每超过20m,有1个弯曲时;(3).管线长度每超过15m2个弯曲

时;(4).管线长度每超过8m,有3个弯曲时;

4.施工时注意供电三相相序平衡。

5.文字符号及标注:

管线数设方式:CC顶板内暗数，WC墙内暗数、F埋地暗数、WS沿墙明数、SC穿焊接钢管.PC穿PVC管、CT金属桥架.

+源:IN白炽灯，FL荧光灯
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说明：

1、箱变-1AP配电箱：

ZRYJV22-4*16/104M（2.5％裕度，箱变预留15M，配电箱预留5M）

2、综合楼配电箱-1APB配电箱：

ZRYJV22-4*10/204M（2.5％裕度，综合楼内预留100M，配电箱预留5M）

3、箱变-2AP配电箱：

ZRYJV22-4*16/108M（2.5％裕度，箱变预留15M，配电箱预留5M）

4、综合楼配电箱-2APB配电箱：

ZRYJV22-4*10/207M（2.5％裕度，综合楼内预留100M，配电箱预留5M）

5、箱变-3AP配电箱：

ZRYJV22-4*16/175M（2.5％裕度，箱变预留15M，配电箱预留5M）

6、综合楼配电箱-3APB配电箱：

ZRYJV22-4*10/275M（2.5％裕度，综合楼内预留100M，配电箱预留5M）

7、箱变-4AP配电箱：

ZRYJV22-4*16/243M（2.5％裕度，箱变预留15M，配电箱预留5M）

8、综合楼配电箱-4APB配电箱：

ZRYJV22-4*10/343M（2.5％裕度，综合楼内预留100M，配电箱预留5M）

电缆敷设方式：本工程共新修电缆井6座

              A-D点采用SC32排管*8根敷设;

              C-D点采用SC32排管*8根敷设;

              D-E点采用SC32排管*16根敷设;

              E-F点采用SC32排管*4根敷设;

              E-G点采用SC32排管*12根敷设;

              G-H点采用SC32排管*8根敷设;

              H-I点采用SC32排管*4根敷设。
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3#仓库照明平面图
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西安航天基地分公司

陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

3#仓库配电平面图
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西安航天基地分公司

陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

4#仓库照明平面图
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4#仓库配电平面图

ZYJCCB-DY-13



仓库1

陕西西北火电工程设计咨询有限公司

审   批

审   定

审   核

校   对

设   计

制   图

工程名称

设计图号

图  别

日  期

比  例

初设图

西安航天基地分公司
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4#仓库接地平面图
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配电箱系统图（一）
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程
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陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

配电箱系统图（二）
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

16根排管断面图

ZYJCCB-DY-18

                    排管施工说明

1、该图均以毫米为单位。

2、本次设计排管选用SC32mm管16根
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陕西西北火电工程设计咨询有限公司
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

12根排管断面图

ZYJCCB-DY-19
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                    排管施工说明

1、该图均以毫米为单位。

2、本次设计排管选用SC32mm管12根



陕西西北火电工程设计咨询有限公司
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

8根排管断面图

ZYJCCB-DY-20
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                    排管施工说明

1、该图均以毫米为单位。

2、本次设计排管选用SC32mm管8根
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

8根排管断面图

ZYJCCB-DY-20

                    排管施工说明

1、该图均以毫米为单位。

2、本次设计排管选用SC32mm管4根
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

直线工井施工详图

ZYJCCB-DY-21



陕西西北火电工程设计咨询有限公司
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

主材表

ZYJCCB-DY-22

主材表

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 电力电缆 ZRYJV22-4*16 米 630

2 电力电缆 ZRYJV22-4*10 米 1029

注

排管8根

SC32

米

144 A-D

排管8根 40 C-D

排管16根 640 D-E

排管4根 112 E-F

排管12根 372 E-G

排管8根 472 G-H

排管4根 236 H-I

4 电缆井 座 6

3 排管总计 SC32 米 3824



平面图 2-2
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4.焊接材料:焊条为E4303，焊丝H08A，焊剂为430或431。
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DYGZ-08陕西西北火电工程设计咨询有限公司
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西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

配电柜基础图

ZYJCCB-DY-23



说明：1.接地装置的接地电阻应≤10Ω,图中按土壤电阻率小于100Ωm考虑，对于土壤电阻率

        高的地区，如电阻实测值不满足要求，应增加垂直接地极及水平接地体的长度, 符合

        要求为止。

      2.水平接地体埋深应不小于0.8m，至地面设备构架采用扁钢引上，引上线不应少于两处，

　　　　且引出长度应大于200mm。

      3.水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点须电焊焊接，接口长度不得小于120mm，焊

        接厚度不小于8mm，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。

      4.所有焊接驳口采用连续双面焊，搭接处应做圆弧处理。

      5.钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，可回填砂质粘土，然后洒水夯实。

      6.图中接地装置采用Q235热镀锌钢材。

      7.接地装置的施工应符合GB 50169<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>。
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垂直接地体与水平接地体的连接

正反两面上下全部焊满

水平接地体与引上线的连接

接地引上线

此处将引上线折弯
水平接地体

正反两面上下全部焊满

水平接地体与水平接地体的连接

正反两面上下全部焊满
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陕西西北火电工程设计咨询有限公司
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初设图

西安航天基地分公司
陕西中央级救灾物资储备库低压供电工程

配电柜接地示意图

ZYJCCB-DY-24
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