
陕西科技大学沁园一餐厅消防隐患维修整改

招标清单编制说明

一、工程概况

陕西科技大学沁园一餐厅消防隐患维修整改，位于西安市陕西科

技大学内。建设内容为沁园餐厅一餐厅消防安全隐患整改。主要工作

内容为增加防火卷帘、防火隔墙、防火门，部分原有门更换为防火门，

增加风井（含出屋面），拆除并恢复影响施工的吊顶（含吊顶上灯具

及其它设备）；增加消防喷淋系统、通风防排烟系统、应急照明系统；

增加部分消防电系统，现场施工时检查对无法正常使用部分进行更换

等；具体详见招标图纸及建设单位使用需求。

二、编制依据

1.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

2.执行陕建发〔2017〕270 号文件、陕建发〔2019〕45 号文、陕

建发〔2019〕1246 号文相关规定及配套文件；

3.正常施工组织设计及施工方法；

4.施工规范及验收规范；

5.本项目施工图纸

6.本项目的答疑文件；

7.本项目原始图纸及现场勘查情况；

8.其他相关资料。

三、需要说明的事项

1.因安装消防电及喷淋系统施工需拆除吊顶，暂按全部拆除并沿



用原有装修做法进行恢复；

2.铝扣板、铝方通、铝格栅拆装利旧比例不明确，吊顶新做部分

按龙骨利旧、面板新做考虑；

3.新做吊顶均为暂定量，结算时根据二次深化图和现场实际情况

按实结算；

4.二次结构（圈过梁及构造柱）、砌体加固筋图纸未设计，本次

预算未考虑，后期施工时根据需要增加按实结算；

5.新砌防火隔墙（含新增风井）统一按抹灰面乳胶漆+不锈钢踢

脚线做法，出屋面风井外墙按抹灰面真石漆做法计入，出屋面处做泛

水；

6.出屋面风井风机基础无设计高度，按 300mm 高考虑；

7.新增乙级防火门及普通门更换为乙级防火门材质不明确，按原

设计图纸木质防火门考虑；

8.出餐明档处按整体拆除考虑；

9.吊顶面层拆除厚度统一按 15mm 考虑；

10.室外电缆涉及的路面拆除及恢复无相关做法大样，按切割路

面后拆除并恢复200厚C25混凝土+150厚3:7灰土垫层，宽度按600mm

计入；

11.应急照明系统按全部新做，室外计算至物业中心消控室处，

室内外以外墙皮为界线；

12.火灾报警系统部分设备拆除并恢复，部分新增系统按配管配

线及设备安装全部计入。室外计算至物业中心消控室处，室内外以外



墙皮为界线；

13.消防控制线（强启动线）室外计算至 23号楼消防水泵房处，

室内外以外墙皮为界线；

14.消防自喷系统按部分更换喷头，部分全部新做考虑；

15.通风及空调工程按新增挡烟垂壁计入。

16.拆除吊顶上照明、通风空调等设备按保护性拆除并恢复考虑。

17.现场施工时检查原消防电系统管线及设备是否能正常使用，

对无法正常使用部分进行更换；

18.经与建设单位沟通，本项目暂列金按 438000.00 元（不含措

施费、规费、税金等）计取；

19.采用广联达云计价平台GCCP6.0版本号6.4100.23.122编制。

永道工程咨询（江苏）有限公司

2025 年 6月


