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序号 单项工程名称 造价（元）

1 陕西省商州监狱罪犯伙房及入监监区改造工程

1.1 建筑工程

1.2 给排水工程

1.3 电气工程

合         计

大写：
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

基础改造

1 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:条形基础
3.挖土深度:1.7m
4.弃土运距:现场堆放
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 550.64

2 010101003002

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.基础类型:独立基础
3.挖土深度:2.6m
4.弃土运距:现场堆放
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.运输

m3 155.02

3 010103001001

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:不小于0.94
3.夯填(碾压):夯填
4.运输距离:现场倒土
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 426.03

4 010103001003

基础3:7灰土换填
[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土
2.密实度要求:不小于0.94
3.夯填(碾压):机械碾压
[工作内容]
1.装卸、运输
2.回填
3.分层碾压、夯实

m3 62.01

5 010103001002

余方外运
[项目特征]
1.运输距离:5KM
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输

m3 124.61

6 010401006001 垫层
[项目特征]

m3 18.66
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

7 010401006002

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 14.45

8 010401002001

独立基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 8.74

9 010401001001

带形基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 103.3

10 010402001001

矩形柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:FBZ柱400*350、KZ1柱450*450
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.28

11 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU20非粘土烧结普
通砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 10.5

12 010403004001

圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 2.44

13 010402001002
构造柱
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30

m3 1.93
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2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

14 AB001

原基础墙面加固
[项目特征]
1.材料:钢筋网片
2.砂浆:40厚高强度砂浆
[工作内容]
1.钢筋网加工、制作、挂设
2.砂浆抹面

m2 351.94

15 AB002

拆除原基础
[项目特征]
1.拆除1-5轴、11-12轴砼垫层及砼基础
[工作内容]
1.基础拆除
2.垃圾清运

m3 4.09

16 AB003

拆除原基础
[项目特征]
1.拆除1-5轴、11-12轴砖基础
[工作内容]
1.基础拆除
2.垃圾清运

m3 5.27

17 AB024

破除原地板砖地面
[项目特征]
1.挖土方需破除原室内地板砖地面及混凝土垫
层

m2 197.68

18 AB025
破除原混凝土地面
[项目特征]
1.挖土方需破除原室外混凝土地面

m2 74.16

19 020102002005

恢复块料楼地面 地28
『用料及用法』
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土

m2 197.68

20 010407002002

恢复砼散水 散3
『用料及用法』
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 74.16

21 AB026 砖墙钻孔 个 750
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[项目特征]
1.原370厚砖基础钻孔

22 AB027
混凝土墙钻孔
[项目特征]
1.原砼基础钻孔

个 750

一层改造

23 AB004

封门洞
[项目特征]
1.砖封堵门洞：1500*2100
2.两面水泥砂浆粉刷
[工作内容]
1.材料运输
2.砂浆制作
3.砖砌筑

个 2

24 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:1500*2100门洞两面粉刷
2.底层厚度、砂浆配合比:10mm 1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面

m2 6.3

25 AB005

拆除一层墙1-5轴、11-12轴8/9轴交GJ 、窗下
墙
[项目特征]
1.拆除一层砖墙
[工作内容]
1.墙面拆除
2.垃圾清运

m3 36.14

26 AB006

拆除一层墙1-5轴、11-12轴8/9轴交GJ 、
[项目特征]
1.拆除原一层屋面板10cmm
[工作内容]
1.拆除屋面板
2.垃圾清运

m3 6.91

27 AB007

拆除气楼和烟囱，垃圾清理外运
[项目特征]
1.拆除原屋面气楼和烟囱
[工作内容]
1.拆除并清运垃圾

项 1

28 AB033

拆除北侧水池原有管道及龙头、混凝土水池
[项目特征]
1.部位:原有北侧外墙
[工作内容]
1.拆除

m 12
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29 AB034

屋面阳光棚拆除
[项目特征]
1.屋面阳光棚拆除
2.垃圾清理及外运
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理及外运

m2 48

30 AB008

铲除原外墙面砖
[项目特征]
1.将原外墙面砖铲除
2.挂网
3.刮瓷砖专用腻子
4.刮真石漆专用腻子
5.放线分格
6.喷两遍真石漆
[工作内容]
1.铲除原外墙面砖
2.垃圾清运

m2 592.51

31 AB009

原有临时卫生间拆除
[项目特征]
1.原1-5轴和A-C轴临时卫生间拆除
[工作内容]
1.拆除并清运垃圾

项 1

32 AB010

原管理间墙面涂料铲除
[项目特征]
1.原管理间8-9轴墙面涂料铲除
[工作内容]
1.铲除原管理间墙面
2.垃圾清运

m2 90.17

33 AB011

窗拆除
[项目特征]
1.拆除原一层7-8轴9-10轴窗
[工作内容]
1.拆除窗
2.物料堆放整齐

樘 2

34 AB012

铲除原加固内墙面
[项目特征]
1.铲除原加固墙面的抹灰面及装饰层
[工作内容]
1.将原加固墙面的抹灰面及装饰层铲除
2.垃圾清运

m2 1482.22

35 020201001007

墙面一般抹灰 内32
『用料及用法』加固后恢复原内墙面
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平

m2 1482.22

36 AB013
原外墙面加固
[项目特征]
1.材料:钢筋网片

m2 436.05
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.砂浆:40厚高强度砂浆
[工作内容]
1.钢筋网加工、制作、挂设
2.砂浆抹面

37 AB014

原内墙面加固
[项目特征]
1.材料:钢筋网片
2.砂浆:40厚高强度砂浆
[工作内容]
1.钢筋网加工、制作、挂设
2.砂浆抹面

m2 608.53

38 010304001001

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:新建墙体
2.墙体厚度:240mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15承
重粘土多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 26.67

39 010304001002

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:卫生间墙体
2.墙体厚度:240mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU3.5
非承重粘土多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 14.27

40 010402001003

矩形柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:FBZ柱400*350、KZ1柱450*450
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 17.62

41 010402001004

构造柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:XZGZ240*240,XZGZ370*370
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 4.02
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42 010403004002

一层顶增加圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 17.08

43 010604001001

钢梁
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷油漆

t 0.643

44 010417002001

预埋铁件
[项目特征]
1.钢材种类、规格:预埋铁件
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装

t 0.169

45 AB015

新旧圈梁相接处凿毛
[项目特征]
1.新旧圈梁相接处凿毛
[工作内容]
1.新旧圈梁相接处凿毛，清理浮灰

m2 34.17

46 AB016
植 筋
[项目特征]
1.新旧圈梁相接处植筋

根 913

47 010403002001

新增矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 7.97

48 010403002002

原梁顶新增梁
[项目特征]
1.梁截面:JL1、JL4、JL5
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.15

49 AB017
植 筋
[项目特征]
1.圈梁顶增加梁植筋

根 101

50 010403002003
原梁底新增高
[项目特征]
1.梁截面:JL2、JL3

m3 1.67
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2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

51 AB018

梁底增加处凿毛
[项目特征]
1.新旧梁相接处凿毛
[工作内容]
1.新旧梁相接处凿毛 ，清理浮灰

m2 50.17

52 AB019

拆除原一层顶挑檐
[项目特征]
1.原一层顶挑檐用切割机切除
[工作内容]
1.垃圾清运

m3 21.61

53 AB020

屋面铲除
[项目特征]
1.原一层屋面防水层、保温层、找平层铲除
[工作内容]
1.垃圾清运

m2 724.98

54 010405001001

有梁板
[项目特征]
1.板厚度:100
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.2

55 AB031
植筋
[项目特征]
1.11-12轴板四周植筋

根 316

56 AB021

铲除板底面层
[项目特征]
1.加固前意外险原板底面层及装饰
[工作内容]
1.铲除板底面层
2.垃圾清运

m2 44.19

57 AB022

板底碳纤维加固
[项目特征]
1.碳纤维板底两层加固
[工作内容]
1.固定、铺设、挂 纤维布

m2 88.38

58 020301001005

恢复板底装饰层 棚12
『用料及用法』
1、喷（刷、辊）乳胶漆涂料两道（每道间隔2h
）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划
出纹道

m2 44.19
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5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

59 AB030

铲除梁底及侧面面层
[项目特征]
1.加固前意外险原板底面层及装饰
[工作内容]
1.铲除板底面层
2.垃圾清运

m2 195.16

60 AB029

梁底侧面碳纤维加固
[项目特征]
1.碳纤维梁侧面及梁底加固
[工作内容]
1.固定、铺设、挂 纤维布

m2 320.36

61 020301001004

恢复梁面装饰层 棚12
『用料及用法』
1、喷（刷、辊）乳胶漆涂料两道（每道间隔2h
）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划
出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

m2 195.16

62 010416001003

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:砌体加固筋
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.421

63 010407002001

砼散水 散3
『用料及用法』
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 33.72

64 020108003001

水泥砂浆台阶面
『用料及用法』
1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光
2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分
），台阶面外坡1% 
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层1
00
5. 索土夯实
[工作内容]
1.清理基层
2.铺设垫层

m2 18.14
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.抹找平层
4.抹面层
5.抹防滑条
6.材料运输

65 010306002001

靠墙砖地沟
[项目特征]
1.沟截面尺寸:600*700
2.垫层材料种类、厚度:砼100
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.挖运土石
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.勾缝、抹灰
6.材料运输

m 0.7

66 010306002002

靠墙砖地沟
[项目特征]
1.沟截面尺寸:600*900
2.垫层材料种类、厚度:砼100
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.挖运土石
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.勾缝、抹灰
6.材料运输

m 12.9

67 010306002003

不靠墙砖地沟
[项目特征]
1.沟截面尺寸:600*700
2.垫层材料种类、厚度:砼100
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.挖运土石
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖
5.勾缝、抹灰
6.材料运输

m 2.5

68 010306002004

不靠墙砖地沟
[项目特征]
1.沟截面尺寸:600*900
2.垫层材料种类、厚度:砼100
3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.挖运土石
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
4.砌砖

m 5
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5.勾缝、抹灰
6.材料运输

69 020102002001

块料楼地面 地28
『用料及用法』收纳间。楼梯间
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实

m2 47.05

70 020102002002

块料楼地面 地29
『用料及用法』卫生间
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150
高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏
，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实

m2 32.1

71 040506030001

地面沉降缝
[项目特征]
1.材料品种:做法陕09J15，Ts3厚 1/9
2.沉降缝部位:地面
[工作内容]
1.铺、嵌沉降缝

m 24

72 040506030002

墙面沉降缝
[项目特征]
1.材料品种:做法陕09J15，Ts1.2厚 2/23
2.沉降缝部位:墙面
[工作内容]
1.铺、嵌沉降缝

m 28.4

73 020105003001

块料踢脚线  踢19
[项目特征]1、踢脚线高度:150
『用料及用法』
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水
泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道
工序）
7.材料运输

m2 21.38

74 020201001002
墙面一般抹灰 内32
『用料及用法』收纳间、楼梯间
A饰面：1、乳胶漆两道

m2 241.53
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2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛

75 020204003001

块料墙面 内112
『用料及用法』卫生间
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆
勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
B基层：1、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料层（防水层
另计）
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平

m2 92.68

76 020301001001

天棚抹灰 棚12
『用料及用法』
1、喷（刷、辊）乳胶漆涂料两道（每道间隔2h
）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划
出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

m2 21.16

77 020302001001

天棚吊顶 棚33
『用料及用法』卫生间
1、3～4厚铝塑板面层，专用粘接剂粘贴
2、9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定
，中距≤200
3、U型轻钢龙骨横撑CB60× 27（或CB50× 20）
中距1200
4、10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距
≦800× 500膨胀螺栓固定
5、钢筋混凝土楼板

m2 32.1

78 020201001003

新增外墙面一般抹灰 外12
『用料及用法』
1. 12厚1：2.5水泥砂浆找平
2. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3. 刷聚合物水泥浆一道

m2 178.89

79 020506001001

外墙面真石漆
『用料及用法』
1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层

m2 614.94

80 040506013003 一层小便(池)槽
做法陕09J05 1/22

m 4.8
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1.素土夯实
2.150厚3:7灰土
3.100厚C20混凝土（钢筋混凝土板面）
4.20厚1:3水泥砂浆找平，四周抹八字角
5.防水层按工程设计（在卫生间平面中已计算
）
6.最薄处30厚1:2:4干硬性细石混凝土找2%坡
7.15厚1:1水泥砂浆（掺那条胶）
8.贴5厚白色瓷砖（白水泥擦缝）

81 AB028
增加构造柱砖墙钻孔
[项目特征]
1.原240厚砖墙钻孔

个 1542

82 AB032
墙面挂钢筋网片砖墙钻孔
[项目特征]
1.原240厚砖墙钻孔

个 1146

83 AB035 新做楼梯拆除原有楼板
1、新做楼梯拆除楼板

m3 2.37

新增二层

84 010402001005

构造柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:240*240
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 14.02

85 010402001006

矩形柱
[项目特征]
1.柱截面尺寸:TZ  250*250/370
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 2.49

86 010403004003

圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 24.26

87 010403004004

卫生间上翻圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 2.39

88 010403002004
矩形梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30

m3 14.95
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2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

89 010405003001

平板
[项目特征]
1.板厚度:100
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 30.49

90 010405007001

天沟、挑檐板
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 23.41

91 010416001006

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:砌体加固筋
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.421

92 010304001003

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:新建墙体
2.墙体厚度:240mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混
凝土空心砖
4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 13.2

93 010304001004

空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:外墙体
2.墙体厚度:240mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU3.5
非承重粘土多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 67.21

94 010304001005
空心砖墙、砌块墙
[项目特征]
1.墙体类型:内墙体

m3 98.51
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2.墙体厚度:240mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU3.5
非承重粘土多孔砖
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

95 010606008001

钢梯
[项目特征]
1.钢材品种、规格:钢梯
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 0.14

96 020102002003

块料楼地面 楼41
『用料及用法』卫生间
1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150
高
5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地
漏，一次抹平
6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层

m2 94.57

97 020102002004

块料楼地面 楼39
『用料及用法』其他楼面
1、铺800*800厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光

m2 496.63

98 020105003002

块料踢脚线 踢19
『用料及用法』
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水
泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道
工序）

m2 47.94

99 020204003002

块料墙面 内112
『用料及用法』卫生间
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆
勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）

m2 236



分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程 专业：土建工程 第 16 页  共 22 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防
水层（防水层材料或按工程设计）
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平

100 020201001004

墙面一般抹灰  内32
『用料及用法』
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛

m2 1293.78

101 020302001002

天棚吊顶 棚33
『用料及用法』卫生间
1、3～4厚铝塑板面层，专用粘接剂粘贴
2、9.5厚纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定
，中距≤200
3、U型轻钢龙骨横撑CB60× 27（或CB50× 20）
中距1200
4、10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距
≦800× 500膨胀螺栓固定
5、钢筋混凝土楼板

m2 94.57

102 020301001002

天棚抹灰 棚6
『用料及用法』其他天棚
1、喷（刷）面浆饰面
2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光
3、10厚1∶1粉刷石膏砂浆打底找平
4、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
5、现浇或预制钢筋混凝土板（预制板底用水加
10%火碱清洗油腻）

m2 559.84

103 020506001002

外墙面真石漆
『用料及用法』
1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层

m2 352.34

104 020506001003

外墙面真石漆
『用料及用法』挑檐外立面
1. 罩面涂料一遍
2. 涂饰第二遍面层涂料（透明）
3. 涂饰面层涂料（透明）
4. 喷主层涂料
5. 辊、刷或喷底层涂料
6. 填补缝隙、局部腻子
7. 清理基层

m2 29.6
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105 020201001005

新增外墙面一般抹灰 外12
『用料及用法』
1. 12厚1：2.5水泥砂浆找平
2. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3. 刷聚合物水泥浆一道

m2 352.34

106 020201001006

新增外墙面一般抹灰 外12
『用料及用法』挑檐外立面
1. 12厚1：2.5水泥砂浆找平
2. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3. 刷聚合物水泥浆一道

m2 29.6

107 010701001001

挑檐三曲瓦屋面
『用料及用法』
1、混凝土平瓦
2、L30× 4钢挂瓦条，与顺水条焊牢（中距按瓦
材规格）
3、2厚ㄇ形（B× h=30× 10）冷弯钢板顺水条
，中距600，与预埋φ2镀锌低碳钢丝绑牢
4、1.5厚水泥聚合物防水涂膜一道
5、15厚1：2.5水泥砂浆找平层
6、钢筋混凝土屋面板，预埋φ2镀锌钢丝，中
距600× 900绑扎顺水条（预制板时可埋在板缝
中）

m2 119.31

108 010702001001

屋面卷材防水
『用料及用法』
1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半
缝分格
2、3厚SBS改性沥青防水卷材两道
3、25厚1：3水泥砂浆找平层
4、保温层：65厚XPS保温板
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构
找坡）
6、钢筋混凝土屋面板

m2 739.5

109 040506013004

二层小便(池)槽
做法陕09J05 1/22
1.100厚C20混凝土（钢筋混凝土板面）
22.20厚1:3水泥砂浆找平，四周抹八字角
3.防水层按工程设计（在卫生间平面中已计算
）
4.最薄处30厚1:2:4干硬性细石混凝土找2%坡
5.15厚1:1水泥砂浆（掺那条胶）
6.贴5厚白色瓷砖（白水泥擦缝）

m 9.6

其他项目

110 010406001001

直形楼梯
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝上拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m2 40.29
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

111 010403002005

矩形梁
[项目特征] 楼梯梁
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.1

112 010403005001

过梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 3.61

113 010416001004

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:10内三级钢
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 15.669

114 010416001005

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:10上三级钢
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 21.546

115 020107001001

楼梯扶手带栏杆
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢管
做法见 陕09J08 B2/48
2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏
杆
3.固定配件种类:膨胀螺栓
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

m 31.47

116 020106002001

块料楼梯面层
1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
，随打随抹光

m2 40.29

117 010607001001

门窗洞口加固
[项目特征]
1.门窗洞口钢板网加固
2.规格:GW1.0*15*40  200*600
[工作内容]
1.制作

m2 11.52
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输
3.安装

118 020603009001

雨棚
1、钢化玻璃雨棚，现场制作安装
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 11.94

119 010702004001

屋面排水管
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ100
2.落水斗9个，落水口9个
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.接缝、嵌缝

m 91.6

120 010302006001

零星砌砖
[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:蹲台
2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 0.28

121 020209001002

隔断
淋浴间钢化玻璃隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

m2 8.55

122 020209001003

隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:胶合板隔
断
2.做法：陕09J05 B/24, 2/23
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条

m2 6.48

123 020603001001

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石板
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 1.2

124 010607001002 金属网 m2 7.43
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.部位：楼梯临空部位不锈钢防护栏杆
2.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢管
 
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

125 010607001003

金属网
[项目特征]
1.窗不透钢防护栏
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

m2 127.56

126 010703001001

卷材防水
[项目特征]
1.卷材、涂膜品种:1.5厚JS-11涂抹防水层
2.防水部位:卫生间墙面上翻1800mm
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.铺防水卷材
4.铺涂膜防水层

m2 65.39

127 020301001003

天棚抹灰 棚6
『用料及用法』楼梯底板
1、喷（刷）面浆饰面
2、2厚粉刷石膏罩面压实赶光
3、10厚1∶1粉刷石膏砂浆打底找平
4、刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
5、现浇或预制钢筋混凝土板（预制板底用水加
10%火碱清洗油腻）

m2 57.13

128 020402002001

电动门推拉门
[项目特征]
1.门类型:电动门，含刷卡磁控锁具
2.框材质、外围尺寸:DDM-1  1000*2200
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 8

129 020402007001

钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:FHM-1
2.框材质、外围尺寸:1500*2200
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 2

130 020402007002
钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:GM-1

樘 1
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2.框材质、外围尺寸:2100*2290
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

131 020402007003

钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:GM-2
2.框材质、外围尺寸:1500*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 1

132 020402007004

钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:GM-3
2.框材质、外围尺寸:2100*2200
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 1

133 020402007005

钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:GM-4
2.框材质、外围尺寸:900*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 1

134 020401003001

实木装饰门
[项目特征]
1.门类型:MM-1 成品木门
2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆

樘 6

135 020406001001

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:FBC-1
2.框材质、外围尺寸:4100*2400
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

136 020406007001

塑钢窗
[项目特征]
1.窗类型:SGC-1/SGC-2/SGC-3/SGC-4/SGC-5
2.框材质、外围尺寸:1800*2100、1800*900、
1200*1200、1800*1200、1800*1400
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 102.6
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137 020406001002

金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:PYC-1/PYC-2/PYC-3
2.框材质、外围尺寸:1800*2100、1800*2400
、2400*2100
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 18.18

138 010416001007

钢筋接头
  [项目特征]
  1.钢筋种类、规格：Φ16
  2.钢筋连接方式：直螺纹
  [工作内容]
  1.制作、运输、安装

个 41

139 010416001008

钢筋接头
  [项目特征]
  1.钢筋种类、规格：Φ20
  2.钢筋连接方式：直螺纹
  [工作内容]
  1.制作、运输、安装

个 68

140 010416001009

钢筋接头
  [项目特征]
  1.钢筋种类、规格：Φ22
  2.钢筋连接方式：直螺纹
  [工作内容]
  1.制作、运输、安装

个 2

141 010416001010

钢筋接头
  [项目特征]
  1.钢筋种类、规格：Φ25
  2.钢筋连接方式：直螺纹
  [工作内容]
  1.制作、运输、安装

个 4
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂定金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

给水

1 030801008001

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 11.27

2 030801008002

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN50
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 69.8

3 030801008003

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN40
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 8.66

4 030801008004

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装

m 14.76
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2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

5 030801008005

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 32.69

6 030801008006

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 5.44

7 030801008007

钢塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:钢塑复合管
4.规格:DN15
5.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 10.4

8 030801005005

塑料管UPVC通气管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:汽
3.材质:PVC-U
4.规格:DN50

m 22.74
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5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

9 030801009001

不锈钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:热水
3.材质:薄壁不锈钢
4.规格:DN32
5.连接形式:双卡压
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 16

10 030801009002

不锈钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:热水
3.材质:薄壁不锈钢
4.规格:DN25
5.连接形式:双卡压
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 8.86

11 030801009003

不锈钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:热水
3.材质:薄壁不锈钢
4.规格:DN20
5.连接形式:双卡压
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装

m 32.69



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

12 030801009004

不锈钢管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:热水
3.材质:薄壁不锈钢
4.规格:DN15
5.连接形式:双卡压
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 9.91

13 030804007001

淋浴器
[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.组装形式:冷热水带喷头
3.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 7

14 030803001001

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:金属
3.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 1

15 030803001002

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:金属
3.型号、规格:DN32
[工作内容]
1.安装

个 1

16 030803001003

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:金属
3.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装

个 1



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

17 030803001004

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 6

18 030803001005

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN40
[工作内容]
1.安装

个 1

19 030803001006

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN32
[工作内容]
1.安装

个 4

20 030803001007

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 4

21 030803001008

螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 1

22 030803010001

水表
[项目特征]
1.材质:金属
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装

组 2

23 030804016001

水龙头
[项目特征]
1.材质:金属
2.规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 15



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

24 030804016002

水龙头
[项目特征]
1.材质:金属
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 1

25 030804020001

热水器
[项目特征]
1.电能源:电热水器(立式)主材暂定主2360元/
台）
[工作内容]
1.安装
2.管道、管件、附件安装
3.保温

台 1

26 030804020002

热水器
[项目特征]
1.电能源:管理室电热水器，主材暂定主材价12
00元/台）
[工作内容]
1.安装
2.管道、管件、附件安装
3.保温

台 1

27 AB001
磷酸盐干粉灭火器
[项目特征]
1.磷酸盐干粉灭火器，每组两个

组 4

排水

28 030801005008

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PVC-U
4.规格:DN100
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验

m 76.46

29 030801005009

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PVC-U
4.规格:DN75
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装

m 14.93



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.水压及泄漏试验

30 030801005010

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:水
3.材质:PVC-U
4.规格:DN50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.水压及泄漏试验

m 32.38

31 030804012001

蹲便器
[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.组装形式:液压脚踏阀
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 15

32 030804013001

小便器
[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.组装形式:感应式小便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 1

33 030804005001

拖布池
[项目特征]
1.材质:成品
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1

34 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.材质:陶瓷
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

35 030804014001

小便槽水箱制作安装
[项目特征]
1.材质:成品
[工作内容]
1.制作
2.安装

套 3

36 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:塑料
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 15

37 030803005001 自动排气阀 个 3



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:塑料
3.型号、规格:DN15  
[工作内容]
1.安装

38 030804015001

检查口
[项目特征]
1.材质:塑料
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装

个 4

39 030804018001

地面扫除口
[项目特征]
1.材质:塑料
2.规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 4

40 030804019001

成品不锈钢洗手槽
[项目特征]
1.材质:不锈钢
[工作内容]
1.制作、安装

m 7.1

41 030804004001

洗手盆
[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.型号:双洗水池
[工作内容]
1.器具、附件安装

个 4



措施项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

强电

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:AL-1
2.规格:800*800*20
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

2 030204017001

应急电源箱
[项目特征]
1.名称、型号:FK
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

3 030208004001

电缆桥架
[项目特征]
1.型号、规格:方形
2.材质:金属
3.类型:200*150
[工作内容]
1.电缆桥架安装
2.桥架支撑架安装

m 58.04

4 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3*2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 912.16

5 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-3*4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 879.6

6 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-5*4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 93.05

7 030212003010

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-5*10
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 26.86

8 030212003004
电气配线
[项目特征] m 196.03



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.导线型号、材质、规格:NH-RYS-2*1.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

9 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4*35+1*16
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 50.47

10 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.配置形式及部位:暗敷设
[工作内容]
1.制作、安装
2.电线管路敷设

m 559.68

11 030212001004

电气配管
[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式及部位:暗敷设
[工作内容]
1.制作、安装
2.电线管路敷设

m 88.54

12 030212001003

电气配管
[项目特征]
1.材质:SC32
2.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.刨沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支架制作、安装
4.电线管路敷设
5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
6.防腐油漆
7.接地

m 4.4

13 030213004001

荧光灯
[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:T5类 2*28W
[工作内容]
1.安装

套 19



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

14 030213004002

荧光灯
[项目特征]
1.名称:单管日光灯
2.型号:T5类 1*28W
[工作内容]
1.安装

套 8

15 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:半圆型吸顶灯
2.规格:节能型LED 15W 
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 20

16 030213001006

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格:18W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 4

17 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:吊风扇
2.型号:D=1000
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 13

18 030204019001

控制开关
[项目特征]
1.名称:风扇调速开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 9

19 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.型号
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

20 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联开关
2.型号:220V 10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 15

21 030204031004
小电器
[项目特征] 个 6



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:双联开关
2.型号:220V 10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

22 030204031005

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三孔组合插座
2.型号:250V 10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 20

23 030204031006

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三孔防水插座
2.型号:250V 10A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

24 030204031007

小电器
[项目特征]
1.名称:单相二三孔空调插座
2.型号:250V 16A
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

25 030213001007

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:安全出口标志灯
2.规格:CZ-ZLJC-E5W 1W 
3.按需应急时间60min
4.门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.制作、安装

套 2

26 030213001008

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:出口标志灯
2.规格:CZ-ZLJC-E5W 1W 
3.按需应急时间60min
4.门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.制作、安装

套 2

27 030213001009

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:壁装疏散照明灯
2.规格：CZ-ZLJC-E5W 5W
2.安装方式及高度:底距地2.5m
[工作内容]
1.组装

套 12



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

28 030213001010

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:壁装方向标志灯(单向不可调)
2.规格:CZ-ZLJC-E5W 1W 
3.按需应急时间60min
4.底距地0.5m壁挂
[工作内容]
1.制作、安装

套 6

29 030213001011

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:吊装方向标志灯
2.规格:CZ-ZLJC-E5W 1W 
3.按需应急时间60min
4.底距地0.5m壁挂
[工作内容]
1.制作、安装

套 2

30 030213001012

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:F楼层指示灯
2.规格CZ-ZLJC-E5W 1W 
3.按需应急时间60min
4.底距地2.5m壁挂
[工作内容]
1.制作、安装

套 2

31 030901004001

空调器
[项目特征]
1.安装位置:墙上式
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 4

弱电

32 030208004002

电缆桥架
[项目特征]
1.型号、规格:方形
2.材质:金属
3.类型:200*150
[工作内容]
1.电缆桥架安装
2.桥架支撑架安装

m 67.53

33 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质:SC20
2.规格:DN20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 181.35

34 030212003011
电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:RVS-2*1.5 门禁系

m 174.04
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统
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

35 031208018001

门禁系统装置
[项目特征]
1.名称:门禁系统
[工作内容]
1.联调测试
2.系统试验运行
3.验交

系统 1

36 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:有线电视线
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 78.56

37 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格：监控线
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 114.33

38 030212003009

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:电话线
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工程内容]
1.管内穿线

m 79.97

39 030204031008

小电器
[项目特征]
1.名称:电视插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6

40 030204031009

小电器
[项目特征]
1.名称:电话插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6

41 030204031010

摄像机
[项目特征]
1.名称:海康摄像机，主材暂定单价1500元/台
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 28

42 031208014001 录像机 台 5
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[项目特征]
1.名称:硬盘录像机，主材暂定单价2400元/台
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

43 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:POE交换机，主材暂定单价2500元/台
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 2

44 031204002001

网络机柜
[项目特征]
1.名称:网络机柜，主材暂定单价2600元/台
[工作内容]
1.本体安装
2.软件安装
3.单体调试

台 1
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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