

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局宝鸡峡灌区塬上总干渠

13+673~24+789和65+249~94+980段应急治理工程监理标中标

(成交) 明细

陕西鑫亿轩项目管理有限公司受陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局委托，采用竞争性磋商进行采购宝鸡峡灌区塬上总干渠13+673~24+789和65+249~94+980段应急治理工程监理标（项目编号：BJXYSZG-YJZL-JL）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（宝鸡峡灌区塬上总干渠13+673~24+789和65+249~94+980段应急治理工程监理标）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安森合工程建设监理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：357,200.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他水利工程施工	宝鸡峡灌区塬上总干渠13+673~24+789和65+249~94+980段应急治理工程监理标	本工程主要建设内容：新建及修复塬上总干渠左岸坡脚砌护2060m；塬上总干渠右岸 边坡坡脚防护455m；新建及修复塬上总干渠左岸高泄1565m；塬上总干渠右岸渠堤 灌浆543m；过沟填方段沟道应急疏通工程1处；塬上总干渠左岸边坡平钻排水修复194m。	100日历天。计划2025年10月20日开工，2026年1月28日完工。施工全过程直至工程竣工验收合格质保期满。实际开工日期以采购人通知进场日期为准。	何永哲	2310008212	357,200.00	1.00	项	357,200.00

陕西鑫亿轩项目管理有限公司

2025年10月14日