

陕西省交通医院避险搬迁过渡用房改造中标（成交）明细

华春建设工程项目管理有限责任公司受陕西省交通医院委托，采用竞争性磋商进行采购避险搬迁过渡用房改造（项目编号：HCKPZY-ZB-2025051）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（避险搬迁过渡用房改造）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西建工第一建设集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,062,345.99 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

| 品目号 | 品目名称   | 工程名称       | 工程范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工工期               | 项目经理要求 | 执业证书要求         | 单价（元）        | 数量   | 单位 | 总价（元）        |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 避险搬迁过渡用房改造 | 采购范围：1.原来办公楼10层，现在1-3层改成本体体检中心；2.一层局部维修、改造，2、3层维修、简装；3.局部新增设备、荷载加大的房间需要对结构进行升级优化，预估190平米；4.强电根据需求布线；5.智能化根据需求增加设备设施；6.增加卫生间及上下水；7.室内隔墙拆改、砌筑；8.根据需求增设室外管线。具体详见本项目工程量清单。改造要求：（1）给排水专业：生活给水系统，生活排水系统，室内消防系统维修，增设医疗废水处理设备。（2）电气专业：配电系统，照明系统维修，增加火灾自动报警系统维修。弱电智能化系统包含：网 络电话系统维修，监控维修，根据需求增设候诊叫号系统等。（3）暖通专业：卫生间吸顶换气扇排风、影像科气体灭火事后排风、无窗房间通风系统。完全满足采购人过渡使用的要求。工程质量：工程质量须符合国家施工验收规范要求，达到合格标准。 | 40 日历日，具体以甲方开工令为准。 | 刘松     | 陕 261151673429 | 2,062,345.99 | 1.00 | 项  | 2,062,345.99 |

华春建设工程项目管理有限责任公司  
2025年09月15日