
陕西省⽂物局机关博物馆项⽬咨询评估中标（成交）明细
陕西中技招标有限公司受陕西省⽂物局机关委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购博物馆项⽬咨询评估（项⽬编码：SZT2025-

SN-SC-ZC-FW-1295）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （博物馆项⽬咨询评估）

1.1、中标（成交）供应商：陕西省博物馆协会
1.2、中标（成交）总价： 498,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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受陕西省⽂物局委托，组织相关专家对全
省博物馆建设与运⾏中的关键环节进⾏独
⽴的技术评估与咨询，具体包括但不限于
以下四类核⼼服务，并出具相应的咨询评
估报告或验收结论，为⾏政决策提供权
威、客观的技术依据： 1.项⽬⽴项计划
书评审：对博物馆新建、改建、扩建⼯
程，以及重要的陈列展览、⽂物保护、数
字化等专项的项⽬⽴项计划书进⾏评审。
重点评估项⽬的必要性、可⾏性、合规
性，包括⽴项依据是否充分、⽬标是否明
确、需求分析是否精准、投资估算是否合
理、社会效益预期是否科学等，从源头上
把控项⽬⽅向，避免决策失误。 2.项⽬
技术⽅案评审：对博物馆陈列展⽰内容及
形式设计⽅案、可移动⽂物保护修复⽅
案、预防性保护⽅案、数字化保护⽅案等
进⾏深度技术评审。这是评估⼯作的核
⼼，重点审查⽅案设计的科学性、规范
性、安全性、可操作性，包括技术路线的
先进性、⼯艺材料的适宜性、对⽂物本体
的最⼩⼲预原则、环境保护指标的符合
性、预算构成的合理性以及实施⻛险的预
判与应对措施。 3.项⽬验收：对已完成
实施的博物馆陈列展览、可移动⽂物修
复、预防性保护、数字化项⽬等进⾏竣⼯
验收的技术评估。通过审查施⼯单位提交
的验收报告，并结合必要的现场实地核
查，对项⽬是否按批准的技术⽅案和标准
完成施⼯、⼯程质量是否合格、技术指标
是否达标、档案资料是否⻬全等⽅⾯做出
专业判断，确保项⽬成果符合设计要求与
国家规范。 4.咨询评估报告的出具：基
于上述评审活动，编制出具正式、规范的
《咨询评估报告》或《项⽬验收评估报
告》。报告将系统汇总协会初审意⻅和专
家评审结论，明确指出⽅案或⼯程中存在
的主要问题、提出具体的修改建议或整改
要求，并给出明确的评估结论（通过、修
改后通过、不通过）。此报告是委托⽅进
⾏⾏政审批、项⽬备案或竣⼯财务决算的

关键技术依据。

⼀、服务技术要求
（⼀）咨询评机构应当组
织相关专家对⽂物保护单
位保护维修⼯程进⾏咨询
评估，应按照客观、公
正、科学的原则，对⽂物
保护项⽬进⾏评估，提出
明确的意⻅。并在规定期
限内出具评估报告。
（⼆）成交供应商应按国
家技术规范、标准、规程
及采购⼈提出的要求，完
成⽂物保护单位保护维修
⼯程咨询评估报告，并对
其负责。 （三）供应商
提供服务时，服务要求应
按不低于国家、省、市有
关部⻔规定的质量标准执
⾏。 （四）专家组对现
场评估检查以及现场质询
和记录等情况进⾏综合分
析与评定，提出中期评估
或者验收意⻅，对评估发
现问题，明确提出整改要
求，建设单位、管理使⽤
单位针对评估结果提出的
问题，组织做好整改⼯
作，并在整改完善后向评
估组织单位报送整改报告
（五）第三⽅评估机构在
规定期限内向业务处出具
同意或不同意的技术评估
结论（报告），为⾏政审
批决策提供依据。第三⽅
评估机构所有项⽬须在
30个⼯作⽇内完成评
估，并向处室出具技术评
估结论（报告）。对修改
后的技术⽅案的再次评
估，⼀般不超过20个⼯

作⽇。
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498,000.001.00项498,000.00
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陕西中技招标有限公司
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