
西安⽯油⼤学鄠⾢校区23#、24#、25#学⽣宿舍楼项⽬初步设计中标
（成交）明细

陕西海堂项⽬管理咨询有限公司受西安⽯油⼤学委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购鄠⾢校区23#、24#、25#学⽣宿舍楼项
⽬初步设计（项⽬编码：SXHT-(CS)20260302）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （鄠⾢校区23#、24#、25#学⽣宿舍楼项⽬初步设计）

1.1、中标（成交）供应商：西安建筑科技⼤学设计研究总院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,350,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.完成西安⽯油⼤学鄠⾢校区23#、24#、25#学⽣
宿舍楼项⽬的主体、安装及室外 总体⼯程（含地下综
合管沟等）初步设计，提供设计说明书、设计图纸、主
要设备材料 表和⼯程概算等，并通过政府有关部⻔的
审批（含专家评审费）。 2.完成项⽬报批所需如海绵
城市、再⽣⽔利⽤、节能专项设计、绿⾊建设设计、⼟
建装 配式等与项⽬报建有关的其他初步设计⼯作，并
通过专项评审（含专家评审费）。 3.配合建设单位完
成项⽬初步设计审批需要的专家评审汇报、论证、⽅案
修订等⼯作。 4.配合完成后期施⼯图设计，提供有关
的技术⽀持⼯作。 5.上述未涉及的设计标准，执⾏国

家及⾏业标准，省、市相关规定。
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1,350,000.001.00项1,350,000.00

陕西海堂项⽬管理咨询有限公司
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