
陕西省⽔利厅机关陕西省数字孪⽣⽔利天空地⽔⼯⼀体化监测感知夯基提
能⾏动2024-2026年实施⽅案设计中标（成交）明细

陕西泰诚邦⼯程管理有限公司受陕西省⽔利厅机关委托，采⽤公开招标进⾏采购陕西省数字孪⽣⽔利天空地⽔⼯⼀体化监
测感知夯基提能⾏动2024-2026年实施⽅案设计（项⽬编码：政采-省本级-2026-01869）项⽬，中标（成交）供应商名称及
中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （陕西省数字孪⽣⽔利天空地⽔⼯⼀体化监测感知夯基提能⾏动2024-
2026年实施⽅案设计）

1.1、中标（成交）供应商：陕西省⽔利电⼒勘测设计研究院（集团）有限公司
1.2、中标（成交）总价： 998,700.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼀、主要任务 以陕西数字孪⽣⽔利体系建设特点和重点内容
为切⼊点，以⽔旱灾害防御、⽔资源监控管理、⽔⼯程运⾏
管控、河湖⻓制及河湖管理、⽔保⽣态环境治理、农村⽔利
⽔电的智能化应⽤、智慧化服务数据资源建设为重点，基于
已积累的数据资源和已建成的监测感知体系，厘清提升数字
孪⽣流域、数字孪⽣⽔⽹、数字孪⽣⼯程新质⽣产⼒监测感
知能⼒的应⽤需求，提出主要建设任务，充分发挥卫星遥
感、空中雷达、地⾯传感、⽔下探测、⼯程监测等“天空地
⽔⼯”⼀体化智能化监测感知技术的效能，在夯基、提能、
⽀撑智慧⽔利体系建设同时，重点加强我国中央⽔塔⽣态保
护、南⽔北调中线⽔源地环境治理、陕北⽔保治理减少⼊⻩
泥沙、渭河流域⽔资源管理与调配、陕西七⼤江河流域防洪
智能监测感知能⼒建设等项⽬的⽅案设计。 ⼆、主要⼯作内
容 1、调研与数据收集 对省市县相关涉⽔部⻔进⾏调研，收
集整理并分析现状年“天空地⽔⼯”监测感知体系建设情况及
已取得的相关成果。 2、现状与问题分析 描述各项业务现状
和监测感知体系建设现状，提出业务的难点痛点问题，并根
据业务问题，提出⽬前监测感知体系存在的问题，做到摸清
现实情况，找到薄弱环节。 3、⽬标与需求分析 对现有⽔利
监测设施的⼯程布局、监测要素、运⾏状况等进⾏全⾯评
估，结合现状问题与差距，提出三年⾏动预期总体⽬标和业
务⽬标，根据问题差距开展“天空地⽔⼯”⼀体化监测感知的
需求分析，从业务需求引出数据需求，从数据需求引出建设
需求。 4、基础能⼒提升设计 夯实技术装备、通信安全、数
据归集、制度标准四个⽅⾯的通⽤公⽤基础，重点加强监测
数据汇集和处理分析能⼒。 5、业务监测感知设计 覆盖⽔旱
灾害防御、⽔资源管理与调配、⽔利⼯程建设和运⾏管理、
河湖⻓制及河湖管理、⽔⼟保持和农村⽔利⽔电等重点⽔利
业务，涵盖卫星、雷达、⽆⼈机、⽆⼈船、视频监测点、地
⾯监测站、⽔⾯⽔下监测点、⽔利⼯程监测站等多种采集⼿
段，构建陕西省数字孪⽣⽔利“天空地⽔⼯”⼀体化监测全覆
盖的监测感知体系。 6、重点项⽬⽅案设计 根据陕西⽔利在
⽔旱灾害防御、⽔资源管理与调配、⽔⼟保持、⽣态治理等
⽅⾯的业务特点，以陕南⽔源⽣态动态感知、秦岭⽔利⼀体
化感知提升、陕北⽔⼟保持综合监测等为主要切⼊点，梳理
凝练出具有亮点、创新点的重点建设项⽬，明确三年建设⽬
标与指标、内容与规模。 7、组织实施⽅案设计 从项⽬组织
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机构、分⼯和责任、计划安排、保障措施等⽅⾯，完善组织
实施⽅案设计。 8、效益和⻛险分析 ⾯向问题和需求以及夯
基提能⾏动达到的⽬标，分析项⽬产⽣的经济效益、社会效
益、⽣态效益；分析项⽬实施过程中存在的潜在⻛险，对相
关⻛险产⽣的原因进⾏分析研判，提出⻛险应对措施。 三、
编制依据 1、《中华⼈⺠共和国⺠法典》《中华⼈⺠共和国
⽔法》《中华⼈⺠共和国防洪法》等国家、省级法律法规。
2、《数字孪⽣⽔利“天空地⽔⼯“⼀体化监测感知夯基提能
⾏动⽅案(2024-2026年)》（⽔利部，2024年7⽉）。

3、《数字孪⽣⽔利“天空地⽔⼯”⼀体化监测感知夯基提能
⾏动实施⽅案（2024—2026年）编制⼤纲》（⽔利

部，2024年7⽉）。 4、《⽔利部⽹信办关于开展数字孪⽣
⽔利“天空地⽔⼯”⼀体化监测感知夯基提能⾏动实施⽅案
（2024—2026年）编制⼯作的通知》（⽹信办函，

【2024】86号）。 5、《数字孪⽣⽔⽹建设技术导则（试
⾏）》（⽔利部，2022年11⽉）。 6、《数字孪⽣流域建
设技术⼤纲（试⾏）》（⽔利部，2022年3⽉）。 7、《数
字孪⽣⽔利⼯程建设技术导则（试⾏）》（⽔利部，2022
年3⽉）。 8、《⽔利业务“四预”基本技术要求（试⾏）》
（⽔利部，2022年3⽉）。 9、《数字孪⽣流域共建共享管
理办法（试⾏）》（⽔利部，2022年3⽉）。 10、《陕西
省智慧⽔利“⼗四五”规划》（陕西省⽔利厅，2021年7
⽉）。 11、《陕西省智慧⽔利建设项⽬可⾏性研究报告》
12、《陕西省⽔⽹建设规划》。 13、其他相关规程规范和
技术要求。 四、主要成果递交 完成《陕西省数字孪⽣⽔利
天空地⽔⼯⼀体化监测感知夯基提能⾏动2024-2026年实

施⽅案设计》报告编制。
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陕西泰诚邦⼯程管理有限公司
2026年05⽉12⽇
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