

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心陕南油茶低产林改造标准化示范项目-油茶低产林改造标准化示范园管护中标（成交）明细

信宏工程咨询有限公司受陕西省林业科技推广与国际项目管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购陕南油茶低产林改造标准化示范项目-油茶低产林改造标准化示范园管护（项目编号：XHQB-26-032）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕南油茶低产林改造标准化示范项目-油茶低产林改造标准化示范园管护）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西益仁鑫华实业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：768,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他林业服务	在安康市汉阴县推广油茶低产林改造标准化示范园管护680亩。	按照“间密补稀、留优去劣”原则，根据立地条件，采用（2.5~4）m×3m株行距配置，将每亩保留株数调整为53株~74株，保持郁闭度0.7~0.8。避免出现“一穴多株”或“根蘖萌条”的情况。2.土壤改良 隔年对土壤进行深翻改土，在3~4月或11月结合施肥进行。在树冠投影外侧深翻约30cm。深翻过程中注意保护植株根系，避免伤根伤树。3.整形修剪（1）修剪时期。采果后和春季萌动前进行，即12月至次年2月。（2）修剪要求。根据树势进行合理修剪，生长势弱的重剪，生长势旺的轻剪。剪下的病虫枝就地烧毁或挖坑深埋，并做好除萌抹芽和花蕾摘除等工作。（3）培养丰产树形。对主枝不明显、无中心干的油茶树，培养成自然开心形树形或自然圆头形；对有明显主干的油茶树，培养成主干疏层形。4.水分管理 在开花结果和果实膨大、油脂转化时期，视土壤墒情合理灌水，雨季及时排水。5.适时采收 油茶果实成熟后适时采摘，采后及时晾晒、储藏。	2026年5月-2026年12月，后续管护2年。	按照陕南油茶低产林改造标准化示范项目-油茶低产林改造标准化示范园管护整体服务标准要求，达到合格标准。	768,000.00	1.00	项	768,000.00

信宏工程咨询有限公司
2026年05月14日