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AutoCAD SHX Text
一、工程概况及设计范围： 1、本工程为陕西省医疗器械检验检测机构能力建设项目,实验室工艺改造及装修设计工程。 施工区域包含：2号楼（东楼）南侧 1层动物实验室1（普通级动物）：包含更衣、换鞋、淋浴间、风淋室、饲料库、器具存放间、物品准备间、走廊、前室4间、饲养室4间、检疫隔离间、动物接收、手术室、刷手间、手术准备、毒麻物品存放、器械间、缓冲、术后观察、解剖间、污物暂存、消毒供应、灭菌、气瓶间、缓冲、冷库等功能房间；2号楼（东楼）2层动物实验室2（SPF级+普通级动物）：包含空调机房、一般走廊、公共卫生间、制水机房、洗涤消毒间、电梯厅、一更、二更、风淋室、更衣室、洁净走廊、洁存间、饲养室4间、检疫间、污物走廊、实验室等功能房间；主楼五层北侧光学检验室：包含换鞋、一更、二更、缓冲、风淋室、洁净走廊、缓冲、洁净间、污物存放、激光检测实验室、眼科光学检测实验室、内窥镜实验室等功能房间；主楼五层南侧超声检验室：包含缓冲、超声检验室、超声声场分布室及净化机房等功能房间；主楼 6层北侧3D打印综合检测室1：包含换鞋、一更、二更、缓冲、风淋室、洁净走廊、主要功能实验室房间及相应辅助性房间；主楼 9层北侧PCR实验室：包含试剂准备区、标本制备区、基因扩增分析区、扩增产物分析区主要试验区及辅助性的缓冲间、危品灭菌间、实验内走廊等功能性房间；主楼 9层男侧P2实验室：包含一更、二更、缓冲走廊灯辅助房间及实验室1、实验室2、主实验室、消毒灭菌、准备区、洗刷消毒室等功能性房间。 2、施工设计范围建筑占地总面积约2394.08m2；其中2号楼（栋楼）南侧 1层动物实验室施工设计范围建筑占地总面积约2394.08m2；其中2号楼（栋楼）南侧 1层动物实验室总面积约2394.08m2；其中2号楼（栋楼）南侧 1层动物实验室2号楼（栋楼）南侧 1层动物实验室556.08m2，2号楼（栋楼）2层动物实验室2（SPF级）980.92 m2,主楼五层北侧光学检验室m2，2号楼（栋楼）2层动物实验室2（SPF级）980.92 m2,主楼五层北侧光学检验室，2号楼（栋楼）2层动物实验室2（SPF级）980.92 m2,主楼五层北侧光学检验室980.92 m2,主楼五层北侧光学检验室主楼五层北侧光学检验室206.64m2,主楼五层南侧超声检验室165.76m2,主楼 6层北侧3D打印综合检测室1 263.17m2,m2,主楼五层南侧超声检验室165.76m2,主楼 6层北侧3D打印综合检测室1 263.17m2,,主楼五层南侧超声检验室165.76m2,主楼 6层北侧3D打印综合检测室1 263.17m2,m2,主楼 6层北侧3D打印综合检测室1 263.17m2,,主楼 6层北侧3D打印综合检测室1 263.17m2,m2,,主楼 9层北侧PCR实验室108.72m2,主楼 9层南侧P2实验室112.79m2。 m2,主楼 9层南侧P2实验室112.79m2。 ,主楼 9层南侧P2实验室112.79m2。 m2。 。 3、设计范围为图纸标注设计范围内的建筑电气、净化空调自控系统和弱电系统三大部分，消防设计不在本次净化专业设计范围内。 二、设计依据： 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018 年版）；  《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；  《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；  《建筑照明设计标准》 （GB 50034-2013）；  《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；  《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016；  《实验动物设施建筑技术规范》(GB50447-2008) ；  《检验检测实验室设计与建设技术要求》 (GB/T32146.1-2015)；  《检验检测实验室设计与建设技术要求》 (GB/T32146.2-2015)；  《洁净厂房设计规范 》 (GB50073-2013)；  《生物安全实验室建筑技术规范 》 (GB50346-2011)； 《建筑物电子信息系统防雷设计规范 》 (GB50343-2012)；  《公共建筑绿色设计标准》（DBJ61/T80-2014）；  《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；  《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；  《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；  《实验动物环境及设施》  （GB14925-2010） 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395—2007

AutoCAD SHX Text
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 甲方提供的技术资料和设计要求；  各相关专业所提的工艺技术要求。  三、配电系统 1、总电源：二级负荷供电，部分对接原有楼层预留主柜，根据现有设计负荷改造，采用TN-S系统。装修中涉及到的消防负荷、走道照明、实验室照明负荷的分级与原设计保持一致，即为消防负荷、走道照明为一级负荷，普通实验室照明负荷为三级负荷。  2、根据生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011，东楼一层普通动物实验室、东楼二层SPF动物实验室、五层光学检验实验室、超声检验实验室、六层3D打印实验室，九层PCR实验室、九层生物风险评价实验室，用电负荷按照二级负荷供电，其重要负荷设置 UPS 不间断电源作为应急电源。均采用双电源供电。甲方将电源线分别引至各层总配电箱内，各层总配电箱由中标方提供，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。 供电电源  3、电源供电电压等级为：AC380V；  主备供电电源引自本建筑地下一层变配电室，根据负荷的重要性及实验室所  处位置等因素，二级负荷的实验室从配电室双回路放射出线，在竖井内设实验用  电双电源切换箱；三级负荷的实验室从原设计已有实验电源箱引接；  4、UPS系统： 根据甲方提供的工艺要求，为保证供电可靠性，特殊房间就地分散设置 UPS  不间断电源，作为后备保护，UPS系统和设备匹配，具体结合工艺使用设备合理匹配，现场预留箱柜负荷备用；保证重要场所用电的可靠性（本次设计仅预留电负荷备用，具体结合现场备用） 5、各个配电箱电源均从各层总配电箱用WDZ-YJY阻燃电缆沿桥架引出，电缆出桥架穿金属管敷至对应配电箱，电缆出桥架穿金属管敷至对应配电箱,金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定：梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m 30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第11.1.1条。 6、支线均采用WDZ-BYJ型铜芯线穿金属管在吊顶内敷设，线路截面均按配电箱引出规格不变，单相负荷应严格按设计分相连接，确保三相平衡，导线中间不得有断头，接线。进手术室的管口穿线后采用无腐蚀，无机防火堵料封闭。 7、本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开，插座“地”孔，配电箱外壳，金属穿线管，用电设备的金属外壳均需与保护线可靠连接。洁净室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。室内所有2.5米以下金属设备均作等电位联接;设备接地端子与接地端子排之间采用WDZBVR6mm2导线联接；接地接地端子排之间采用WDZBVR16mm2导线联接；接地接地端子排采用WDZBVR16mm2导线与总配电箱PE线联接；具体做法按《等电位联结安装》国标实施。 四、照明设计 1、照明应结合现场实际，保证照度的均匀性、视野亮度的适当分布及照度的稳定性。 2、净化区照明应采用吸顶式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。
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