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	西安市住房和城乡建设局（本级）2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）中标（成交）明细
	一、合同包1 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）1包结算审查）
	二、合同包2 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）2包结算审查）
	三、合同包3 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）3包结算审查）
	四、合同包4 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）4包结算审查）
	西安市住房和城乡建设局（本级）2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）中标（成交）明细   受西安市住房和城乡建设局（本级）委托，采用进行采购2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（项目编码：SCZH2024-ZB-2758--001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下： 一、合同包1 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）1包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：永道工程咨询（江苏）有限公司 1.2、中标（成交）总价： 788613.88 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）1包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包1）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	788,613.88	788,613.88   二、合同包2 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）2包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：龙寰项目管理咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 718470.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）2包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包2）	满足招标文件要求	自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止	满足招标文件要求	1.00	项	718,470.00	718,470.00   三、合同包3 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）3包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：西安天合建设项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 813439.36 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）3包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包3）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	813,439.36	813,439.36   四、合同包4 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）4包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：华晟国际项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 906649.76 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）4包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包4）	满足招标文件要求	自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止	满足招标文件要求	1.00	项	906,649.76	906,649.76   五、合同包5 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）5包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：华睿诚项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 995931.41 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）5包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包5）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	995,931.41	995,931.41   六、合同包6 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）6包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：开瑞项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 845866.46 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）6包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包6）	满足招标文件要求	自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止	满足招标文件要求	1.00	项	845,866.46	845,866.46   七、合同包7 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）7包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：中创金建技术集团有限公司 1.2、中标（成交）总价： 901900.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）7包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包7）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束。	满足招标文件要求	1.00	项	901,900.00	901,900.00   八、合同包8 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）8包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：中大信（北京）工程咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 891340.91 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）8包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包8）	满足招标文件要求	自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止	满足招标文件要求	1.00	项	891,340.91	891,340.91   九、合同包9 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）9包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：建信众诚工程咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 914398.14 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）9包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包9）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	914,398.14	914,398.14   一十、合同包10 （西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）10包结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：瑞恒项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 855101.01 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）10包结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包10）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	855,101.01	855,101.01   一十一、合同包11 （西安市城建档案馆建设项目等项目结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：凌辉建设工程咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 830000.81 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市城建档案馆建设项目等项目结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包11）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	830,000.81	830,000.81   一十二、合同包12 （世行贷款西安城市综合交通改善项目城西（后卫寨）公交保养场工程等项目结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：四川同创建设工程管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1090000.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	世行贷款西安城市综合交通改善项目城西（后卫寨）公交保养场工程等项目结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包12）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	1,090,000.00	1,090,000.00   一十三、合同包13 （西铜高速城市段元朔路立交工程施工结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：众合国际项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 767168.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西铜高速城市段元朔路立交工程施工结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包13）	满足招标文件要求	自本合同签订之日起至完成合同内全部委托内容止	满足招标文件要求	1.00	项	767,168.00	767,168.00   一十四、合同包14 （西铜高速城市段尚稷路立交工程（二期）结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：华智建造价咨询有限公司 1.2、中标（成交）总价： 894613.87 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西铜高速城市段尚稷路立交工程（二期）结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包14）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束。详见合同约定。	满足招标文件要求	1.00	项	894,613.87	894,613.87   一十五、合同包15 （西安市纬零街（电子西街-雁南二路）市政工程（一期）EPC项目结算审查） 1.1、中标（成交）供应商：典亮工程项目管理有限公司 1.2、中标（成交）总价： 1101840.00 元 1.3、中标（成交）标的明细： 服务类 序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元) 1	其他咨询服务	西安市纬零街（电子西街-雁南二路）市政工程（一期）EPC项目结算审查	2024年城建项目预结算审查工程造价咨询服务（第一批）（合同包15）	满足招标文件要求	合同约定的项目服务工作全部完成，服务周期结束	满足招标文件要求	1.00	项	1,101,840.00	1,101,840.00
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