
西安市机关事务服务中心9号楼3台组合式空调机组表冷器维修更换项

目中标（成交）明细

陕西中经招标有限公司受西安市机关事务服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购9号楼3台组合式空调机组表冷器维修更
换项目（项目编码：ZJZBSX-251008--10997）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （9号楼3台组合式空调机组表冷器维修更换）
1.1、中标（成交）供应商：陕西绍海能源科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 113,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、表冷器更换前的准备工作 在进行表冷器更换施工之前，需
要做好一系列的准备工作，确保施工能过够顺利进行。至少包
含以下工作： （1）确认施工现场环境，确保安全、清洁，方
便施工。 （2）检查空调系统运行状态，记录相关数据，以便
对比施工前后的变化。 （3）核实需要更换的表冷器型号、规
格及安装位置，与施工图纸和技术文件对照。 （4）准备必要
的施工工具和材料，并确保其质量合格。 2、评估需要更换的
表冷器类型和规格根据空调系统的运行情况、维护记录和表冷
器的实际状况，评估需要更换的表冷器类型和规格。考虑因素
包括冷却能力、风量、热交换效率等。 3、确定替换方案及所
需材料和工具根据评估结果，确定替换方案，包括选择合适的
表冷器型号、规格和制造商。列出所需材料和工具清单，并确
保其质量和数量满足施要求。 4、施工过程中的注意事项与安
全措施在施工过程中，需要注意以下事项并采取相应的安全措
施: （1）严格遵守施工现场的全规定和操作规程。 （2）确保
施工人员具备相应的专业技能和安全意识。 （3）使用合适的
防护设备和工具，如手套、安全帽、防护眼镜等。 （4）注意
防火和防爆，禁止吸烟和明火作业。 5、拆除原始表冷器及更
换新表冷器 拆除原始表冷器和更换新表冷器的步骤要求如下:
（1）关闭空调系统，断开电源。再开始更换表冷器之前，必
须先切断电源，以确保施工区域的安全。 （2）拆除原始表冷
器的固定件和连接管道，注意保护周围设备和管道不受损坏。
（3）将新表冷器运至施工现场，检查其型号、规格和质量是
否符合要求。 （4）安装新表冷器的固定件，确保固定牢固可
靠。 （5）连接新表冷器的进出水管道和电气线路，注意连接
正确、紧固可靠。 6、管道连接与焊接技术要求管道连接和焊
接是更换表冷器的关键步骤，需要满足以下技术要求: （1）管
道连接应采用合适的连接方式，如法兰连接、承插连接等，确
保连接紧密、不漏水。 （2）焊接应符合相关标准和规范，焊
接质量应满足要求。 （3）焊接前应对管道进行清洁处理，去
除油污和杂质。 （4）焊接过程中应注意保护周围设备和管
道， 防止焊接飞溅造成损伤。 7、系统测试与调试方法 施工
完成后，需要进行系统测试和调试，以确保空调系统正常运
行。测试和调试方法包括: （1）检查电气线路的连接是否正
确、紧固可靠。 （2）检查管道连接是否紧密、无漏水现象。
开启空调系统，观察新表冷器的运行情况，记录相关数据。
（3）根据实际情况调整空调系统的参数和设置，以达到最佳
的运行效果。 8、工程质量验收标准和后期维护保养施工质量
应符合相关标准和规范，具体要求如下: （1）表冷器的型号、
规格和质量应符合设计要求。 （2）管道连接应紧密、无漏水
现象。 （3）电气线路的连接应正确、紧固可靠。 （4）空调

系统的运行应平稳、无异常噪音和振动。
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陕西中经招标有限公司

2025年11月17日
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