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一、工程概况

  关中书院是明、清两代陕西的最高学府，西北书院之冠，位于西安市南门内东侧书院门街西口。关中书院坐北朝南，占

地面积约3.4万平方米，整体建筑呈四进院落式布局。主要由：一道门厅 （仪门）、二道门厅（礼门）、允执堂、精一堂、

东长廊、西长廊、东耳房、西耳房、醒钟亭、暮鼓亭等建筑物组成。

 关中书院作为我国明末四大书院之一，400多年来一直延续了其教书育人、学术研究的功能，是我国教育体制演变的活

标本，被称为“活着的书院”，对于研究我国西北地区教育发展演变具有重要的实证价值。关中书院还见证了我国抗日战争的

艰辛历程，西安师范学潮运动曾在此处开展，彭德怀总司令与世界学联代表团曾在此处进行讲话与座谈，具有极高的革命价

值。

 1992年4月20日，关中书院被陕西省人民政府批准公布为陕西省第三批文物保护单位。依据 GA27-2002《文物系统博物

馆风险等级和安全防护级别的规定》，关中书院确定为二级风险单位，二级风险单位的防护级别应达到二级防护要求。

二、设计内容

  关中书院安防升级改造工程主要包括：人侵和紧急报警系统、 视频监控系统、 出人口控制系统、 内部通讯系统、 紧急

广播系统、 电子巡查系统、 监控中心管理设备 、传输及供电系统及相关配套系统的设计。

三、设计依据

       设计依据是进行方案设计的基本准绳，是安防系统的准则，为使方案设计合理，减少工程的盲目性，保证工程质量，安

全技术防范系统工程能够符合相关政府部门的规定、符合系统工程安装、使用规范和管理要求，在设计过程中，我们遵循了

下列相关的文件资料、规范和规定：

1.1政府部门的有关规定和管理要求

a.《中华人民共和国文物保护法（2024年修订）》

b.《中华人民共和国文物保护法实施条例》

c.《国家文物局办保函〔2013〕375 号《文物保护工程设计文件编制深度要求》 (试行)

d.《国家文物局文物督发〔2014〕37 号《关于加强全国重点文物保护单位安全防护工程申报审批与管理工作的通知》

e.《国家重点文物保护专项补助资金《项目预（概）算编制规范》

f.《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》财文〔2018〕178号

g.《陕西省文物保护条例（2017年修正）》

h.《陕西省安全防范技术条例》

1.2 现行规范标准

a. GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

b. GB/T 16571-2012《博物馆与文物保护单位安全防范系统要求》

c. GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》

d. GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》

e. GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

f. GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

g. GB 12663-2019《入侵和紧急报警系统控制指示设备》。

h. GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

i. GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计要求规范》

j. GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

k. GA/T 664-2006《电子巡查系统技术要求》

l. GB/T 50526-2021《公共广播系统工程技术标准》

m. GA/T70-2014《安全防范工程费用概预算编制方法》
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四、设计原则

    根据GB50348规范规定，将关中书院安防升级改造工程建成一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的安防系

统，建设须遵循以下原则：

系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

技防、物防、人防相结合，探测、延迟、反应相协调。

满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求。

安全性：设计必须确保系统的安全可靠，充分考虑防火、防水、防盗、保密、接地、防雷、防干扰、降噪等安全问题

并采取有效措施。

可靠性：采用优良的材料和性能优越可靠的设备，配套规范的施工工艺技术，确保系统各个环节都安全可靠。

实用性和先进性采用先进成熟的技术和设备，尽可能采用先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据处理与业务需

要。

扩展性：仅能支持现有的系统，还能在空间布局、系统容量等方面有充分的扩展余地，便于系统适应未来发展的需要。

标准性及开放性：严格按国家关于文物和博物馆安防系统的有关标准设计。

整体性：系统设计是一个整体，应考虑新增各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

经济性以较高的性能价格比构建系统，使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系

统运转，提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往的投入。

可管理性由于系统具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在设计中，必须建立一

套全面、完善的管理和监控系统。

所选用的设备应具有智能化、可管理的功能，同时条用先进和管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，

实时监控、监测整个保护对象的运营状况，实时视频、语音，实时事件记录。

五、防护等级

     1992年4月20日，关中书院被陕西省人民政府批准公布为陕西省第三批文物保护单位。依据 GA27-2002《文物系统博物

馆风险等级和安全防护级别的规定》，关中书院确定为二级风险单位，二级风险单位的防护级别应达到二级防护要求。

六、入侵及紧急报警设计

       关中书院入侵及紧急报警系统设计，在关中书院一道门厅 （仪门）、二道门厅（礼门）、允执堂、精一堂、展厅内通过

双鉴探测器实现对建筑物内部空间的防护，通过在建筑物门口或建筑物外部安装紧急对讲分机，通过紧急对讲分机自带的紧

急报警按钮，实现紧急报警。

七、视频监控设计

  在关中书院一道门厅 （仪门）、二道门厅（礼门）、允执堂、精一堂、展厅、东长廊、西长廊、东耳房、西耳房、醒钟

亭、暮鼓亭、园区等区域，设计高清红外枪机、高清红外半球摄像机、球机，实现对关中书院核心区域的全面监控，高清红

外枪机、高清红外半球摄像机自带拾音器，能够实现音、视频的同步回传。

八、紧急广播设计

   为确保关中书院内的安全，在发生偷盗、破坏、非法入侵等非法行为时，值班人员能够第一时间对现场进行喊话、阻

值非法行为的继续，本次设计在前端室外设计IP室外IP防水音柱，在建筑物内设计室内壁挂IP音箱，通过中心广播管理主机

实现对前端音柱、音箱的管理。

九、内部通讯系统设计

 允执堂、精一堂、展厅出入口内外设置可视内部通讯分机，发生紧急情况时可以通过可视内部通讯分机与监控中心联

络，中心也可第一时间对前端值班人员进行管理调度。

十、出入口管理系统设计

        关中书院的出入口管理系统主要针对监控中心、设备间，建立门禁系统，实现对进出人员的管理。

十一、巡查系统设计

  本设计方案巡查系统采用离线式电子巡更系统实现对值班人员的管理。
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十二、显示存储系统设计

  根据前端设备的配置情况以及监控中心的面积和布局确定采用配置了1组3*3（46寸）超窄边液晶拼接屏组成安全防范系

统监控中心的显示部分，通过一台10路高清解码器，实现视频图像的预览及录像查询上墙显示。

      监控中心配置16盘位磁盘阵列1台，每台配置8TB硬盘9块，可满足系统存储30天的使用需求。配置一台报警录像管理服

务器，实现报警录像的独立存。

十三、传输及路由设计

  关中书院传输系统采用光纤网络架构，在各建筑物设计接入交换机，附近的摄像机、IP音柱、紧急对讲分机等网络设计

就近接入交换机，通过光纤传至监控中心汇聚交换机，汇聚交换机与核心交换机通过光纤跳线实现通讯。主干路由尽可能采

用开挖直埋或地面刻曹暗敷，不能采用暗敷的沿墙明敷设。开挖直埋采用PE管，地面刻曹或沿墙明敷设采用镀锌金属管。

建筑屋内尽可能采用暗敷。

十四、立杆及设备箱设计

  摄像机采用4米仿古立杆，横臂长度分为0.5米。杆体表面为热浸锌处理，所有钢材材质为Q235-B，焊接工艺应符合

GB3323国家标准。  建筑物安装设备箱：500mm*600mm*250mm，厚度:1.2MM冷轧喷涂，IP55。室内设备箱宽600mm*深

450mm*高500mm，立杆设备箱400mm*300mm*230mm，厚度:1.2MM冷轧喷涂。

十五、防雷接地设计

  本设计在监控中心采用三级电源防护。监控中心防雷设计在安防总配电箱内配置电源浪涌保护器，在每个服务器机柜、

电视墙、操作台、室内、外设备箱配置PDU插排,安防系统中心设备确保全部通过PDU实现供电，确保中心供电安全。监控

中心的接地电阻应不大于4欧姆，采用独立接地。 安装在立杆顶部的室外摄像机应置于防雷针或其它接闪导体有效保护范围

之内，室外立杆接地系统接地电阻小于10欧姆。

十六、供电系统设计

 整个关中书院安防系统由监控中心统一供电，监控中心配置1台10KVA的UPS，配置16节65AH-12V的蓄电池一组，确保

系统断电后延时不小于1小时，配置发电机1台为安防系统持续供电。

十七、安防管理平台

 安防平台集成视频监控、入侵及紧急报警、门禁等系统，实现多个子系统在同一软件平台下的安防管理、应急指挥等功

能于一体的全方位综合性应用管理平台。平台面向集成进行设计，建设的时候考虑现有安防系统设备的接入，能最大程度地

保护已建的监控资源，考虑系统今后的平滑升级与无缝扩展，实现系统的高效、稳定运行。平台提供开放的第三方系统集成

接口，能与第三方系统进行集成。

十八、监控中心建设

       本项目监控中心、设备间、休息室统一进行装修设计。监控中心、设备间、发电机房微孔铝扣板吊顶，白色乳胶漆墙面，

监控中心、设备间地面铺设防静电地板，静电地板下刷防尘漆，铺设紫铜带泄流网，休息室保留原地面。LED照明灯具，监

控中心遮光窗帘。

十九、防护区外视频接入

    本系统建成后，安消防监控中心位于二道门东侧，新监控中心建成后，原有监控中心内非文物保护区范围内的视频监控

系统将进行迁移，接入新建系统中。由原有监控中心敷设8芯单模光缆一根， 将保留的视频监控系统接入新建系统中，确保

实现统一管理。
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消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-05

2025年03月18日

主要设备材料清单（3）



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-06

2025年03月18日

主要设备材料清单（4）



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-07

2025年03月18日

主要设备材料清单（5）



防护区

禁  区

监视区

防护区域划分图

牌坊一道门厅
二道门厅

东长廊

西长廊

允执堂
精一堂

西厢房

东厢房

归厚院 西铭院

进贤院 东铭院 知行院

家属院 宿舍楼 食堂

教委家属院

未来出版社家属院

财政局家属院

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

书院门社区
文恪楼

2F

2F
2F 2F

2F 2F

2F

2F

2F

2F2F
琴房

古柏 古柏

古柏 古柏

古柏

古柏

古柏

会议室 西展厅

东展厅

门房

原监控室

书生艺器

关中书局

大门

管理用房

配电房

广慈禅院重修碑

监控中心

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

防护区域划分图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-08

2025年03月18日



巡更点*13

巡更路线

电子巡更路线图

牌坊一道门厅
二道门厅

东长廊

西长廊

允执堂
精一堂

西厢房

东厢房

归厚院 西铭院

进贤院 东铭院 知行院

家属院 宿舍楼 食堂

教委家属院

未来出版社家属院

财政局家属院

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

书院门社区
文恪楼

2F

2F
2F 2F

2F 2F

2F

2F

2F

2F2F
琴房

古柏 古柏

古柏 古柏

古柏

古柏

古柏

会议室 西展厅

东展厅

门房

原监控室

书生艺器

关中书局

大门

管理用房

配电房

广慈禅院重修碑

监控中心

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

电子巡更路线图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-09

2025年03月18日



院区布防图

牌坊一道门厅
二道门厅

东长廊

西长廊

允执堂
精一堂

西厢房

东厢房

归厚院 西铭院

进贤院 东铭院 知行院

家属院 宿舍楼 食堂

教委家属院

未来出版社家属院

财政局家属院

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

书院门社区
文恪楼

2F

2F
2F 2F

2F 2F

2F

2F

2F

2F2F
琴房

古柏 古柏

古柏 古柏

古柏

古柏

古柏

会议室 西展厅

东展厅

门房

原监控室

书生艺器

关中书局

大门

管理用房

配电房

广慈禅院重修碑

监控中心

4米仿古杆4

4米仿古杆3

4米仿古杆2 4米仿古杆1

4米仿古杆6 4米仿古杆5

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

院区布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-10

2025年03月18日

室内设备箱1

室外设备箱7

室外设备箱2

室外设备箱4

室外设备箱5

室外设备箱1

室外设备箱6

室外设备箱3

室内设备箱7

室内设备箱2

室内设备箱3

室内设备箱4

室内设备箱8

室内设备箱5

室内设备箱6 室外设备箱8

铝合金线槽50mm*30mm

CAT6*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm

CAT6*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm

CAT6 UTP
铝合金线槽50mm*30mm

CAT6 UTP

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*2+（ZR-RVV2*1.5)

铝合金线槽50mm*30mm
CAT6 UTP

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*3+（ZR-RVV2*1.5）*3

铝合金线槽50mm*30mm

CAT6 UTP

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)*3+（ZR-RVV2*1.5)

铝合金线槽50mm*30mm
(CAT6 UTP)+（ZR-RVV2*1.5)

铝合金线槽50mm*30mm

CAT6 UTP

铝合金线槽50mm*30mm

(CAT6 UTP)*2+（ZR-RVV2*1.5）*2

铝合金线槽50mm*30mm

(CAT6 UTP)*3+（ZR-RVV2*1.5）*2

水泥地刻曹300mm宽*200mm深+DN40
4芯单模光缆+（ZR-RVV2*1.5)

水泥地刻曹300mm宽*200mm深+DN40
4芯单模光缆+（ZR-RVV2*1.5)

水泥地刻曹300mm宽*200mm深+DN40
8芯单模光缆+（ZR-RVV2*1.5)

水泥地刻曹300mm宽*200mm深+DN40
8芯单模光缆+（ZR-RVV2*1.5)

水泥地刻曹300mm宽*200mm深+DN40
4芯单模光缆+（ZR-RVV2*1.5)

注：

1、室外地面刻槽300mm宽*200mm深，预埋DN40镀锌钢管，地面按照原有标准恢复。沿地面上墙安装摄

像机采用DN25镀锌钢管，摄像机外墙安装高度不低于2.7米，明敷钢管表面刷青灰色（青砖颜色），与

墙面颜色一致。

2、沿建筑物外墙敷设采用50mm*30mm铝合金线槽，壁厚不小于0.6MM；铝合金线槽颜色与墙面一致。

40*4镀锌扁钢DN50,2500镀锌钢管
接地极

40*4镀锌扁钢
详见图纸HDZL-32

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管
接地极

详见图纸HDZL-32

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管
接地极

详见图纸HDZL-32 BVR16引至立杆底部

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管
接地极

详见图纸HDZL-32

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管

详见图纸HDZL-32

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管
接地极

详见图纸HDZL-32

40*4镀锌扁钢

DN50,2500镀锌钢管
接地极

详见图纸HDZL-32
40*4镀锌扁钢
详见图纸HDZL-32



古

籍

文

献

展

厅

古

籍

文

献

展

厅

一道门布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

一道门布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-11

2025年03月18日



古

籍

文

献

展

厅

古

籍

文

献

展

厅

二道门布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

二道门布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-12

2025年03月18日



藏

书

楼

允执堂一层布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

允执堂一层布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-13

2025年03月18日



藏

书

楼

允执堂地下一层布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

允执堂地下一层布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-14

2025年03月18日



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

泽园布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-15

2025年03月18日

泽园布防图



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

精一堂布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-16

2025年03月18日

精一堂布防图



东厢房布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

东厢房布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-17

2025年03月18日



西厢房布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

西厢房布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-18

2025年03月18日



19740

东展厅布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

东展厅布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-19

2025年03月18日



19740

西展厅布防图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

西展厅布防图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-20

2025年03月18日



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

室外管线路由图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-21

2025年03月18日

室外管线路由图

室内设备箱1

室内设备箱

室外设备箱

沿墙明敷设

刻线槽

沿墙明敷设DN40*2

沿墙明敷设DN40*2

沿墙明敷设DN40*2沿墙明敷设DN40*2

沿墙明敷设DN40*2沿墙明敷设DN40

室外设备箱7

室外设备箱2

室外设备箱4

室外设备箱5

室外设备箱1

水泥路面刻槽DN40*2

沿墙明敷DN40*2

沿墙明敷DN40

水泥路面刻槽DN40

水泥路面刻槽DN40*2

水泥路面刻槽DN40

室外设备箱6

室外设备箱3

室内设备箱7

室内设备箱2

室内设备箱3

室内设备箱4

室内设备箱8

广慈禅院重修碑

牌坊一道门厅
二道门厅

东长廊

西长廊

允执堂
精一堂

西厢房

东厢房

归厚院 西铭院

进贤院 东铭院 知行院

家属院 宿舍楼 食堂

教委家属院

未来出版社家属院

财政局家属院

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

陕西省西安师范附属小学

书院门社区
文恪楼

2F

2F
2F 2F

2F 2F

2F

2F

2F

2F2F
琴房

古柏 古柏

古柏 古柏

古柏

古柏

古柏

会议室 西展厅

东展厅

门房

原监控室

书生艺器

关中书局

大门

管理用房

配电房

广慈禅院重修碑

监控中心

水泥路面刻槽DN40*2

水泥路面刻槽DN40*4

室内设备箱5

室内设备箱6 室外设备箱8

注：

1、室外主管路采用DN40镀锌钢管，沿建筑物后墙明敷，明敷钢管表面刷青灰色（青砖颜色），与墙面

颜色一致。

注：

2、室外地面刻槽300mm宽*200mm深，预埋DN40镀锌钢管，地面按照原有标准恢复。

3、室内、外设备箱安装高度不低于2.5米。

 YJV3*16+1*10由设备间至配电房
两端各预留5米。



4口光纤终

端盒

跳线

室内设备箱1

4芯室外光缆

CAT6 UTP

插排

CAT6 UTP

高清红外枪式

摄像机*2

高清红外半球

摄像机*1

24口接入交换机

高清解码器
CAT6 UTP

液晶监视器
HDMI

客户端

寻呼话筒

紧急对讲

主机

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱2

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*3

高清红外半球摄

像机*2

室内壁挂IP音箱
*2

IP防水音柱*1

ZR-RVV2*1.5

紧急对讲分机*1

4芯光缆

ZR-RVV3*4至室内设备箱2

24口光纤终端盒*4

3米跳线*46

核心交换机（24光24电）

配

电

箱

寻呼话筒 紧急对讲主机 监听音箱

电视墙3*3

高清解码器磁盘阵列

客户端1

磁盘阵列客户端2

管理服务器

（含综合管

理软件及100

路视频、100

路报警、10

路对讲、10

路门禁接入） 广播主机报警主机

CAT6 UTP CAT6 UTP

ZR-RVV3*4
ZR-RVV3*4
ZR-RVV3*4

YJV3*16+1*10总电源线

监听音箱

安消防监控中心 值班室

报警模块1+

开关电源
（12V10A）

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*2

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*2

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV5*0.5

吸顶双鉴*3

ZR-RVV4*1.5

ZR-RVV4*1.5

一道门厅室

内设备箱

西展厅室

内设备箱

二道门厅室

内设备箱

东展厅室

内设备箱

允执堂1层

室内设备箱

允执堂1层室

内设备箱

允执堂地下1

层室内设备箱

允执堂地下1

层室内设备箱

西厢房室

内设备箱

双鉴*2

东厢房室

内设备箱

精一堂室

内设备箱

红外*1 双鉴*2 红外*2 双鉴*2 红外*2

ZR-RVV5*0.5ZR-RVV5*0.5ZR-RVV5*0.5

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

安防系统图

关中书院安防升级改造工程

安防工程

HDZL-22

2025年03月18日

安防系统图

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱2

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*3

高清红外半球摄

像机*1

室内壁挂IP音箱
*1

IP防水音柱*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱3

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*1

IP防水音柱*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱4

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*1

IP防水音柱*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱3

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*1

高清红外半球摄

像机*7

室内壁挂IP音箱
*5

ZR-RVV2*1.5

紧急对讲分机*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱4

ZR-RVV2*1.5

高清红外半球摄

像机*7

室内壁挂IP音箱
*5

ZR-RVV2*1.5

紧急对讲分机*1

4芯光缆

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱5

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*5

高清红外半球摄

像机*2

室内壁挂IP音箱
*2

8芯光缆

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱6

ZR-RVV2*1.5

高清红外半球摄

像机*2

室内壁挂IP音箱
*1

ZR-RVV2*1.5

紧急对讲分机*1

4芯光缆

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱7

ZR-RVV2*1.5

高清红外半球摄

像机*2

室内壁挂IP音箱
*2

CAT6 UTP

CAT6 UTP

IP防水音柱*1 CAT6 UTP

高清红外枪式摄

像机*3

CAT6 UTP高清红外枪式摄

像机*5

CAT6 UTP

IP防水音柱*1 CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱7

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱8

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*2

IP防水音柱*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

高清红外半球摄

像机*1

室内壁挂IP音箱
*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP
4口光纤

终端盒

跳线

插排

24口接入交换机 室内设备箱8

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*1

高清红外半球摄

像机*2

室内壁挂IP音箱
*2

ZR-RVV2*1.5

紧急对讲分机*1

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱6

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

高清红外半球摄

像机*1

室内壁挂IP音箱
*2

CAT6 UTP

CAT6 UTP4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 室外设备箱5

ZR-RVV2*1.5

高清红外枪式摄像机*2

CAT6 UTP

IP防水音柱*3 CAT6 UTP

CAT6 UTP高清红外高清红

外枪式摄像机*1

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱2

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱3

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱4

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱5

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱6

4口光纤

终端盒

跳线

插排

8口接入交换机 立杆设备箱1

4芯室光缆

16芯光缆 24芯光缆

4芯光缆

4芯光缆 4芯光缆 4芯光缆

8芯光缆

4芯光缆

8芯光缆 16芯光缆

4芯光缆 4芯光缆 4芯光缆

4芯光缆

8芯光缆

4芯光缆

8芯光缆 16芯光缆

4芯光缆

16芯光缆

16芯光缆

24芯光缆

24芯光缆 24芯光缆

ZR-RVV3*4至室外设备箱4

4芯光缆8口光纤终端盒

3米跳线

核心交换机（原有）

8芯光缆

原有监控室

36V/3A电源

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*2

高清红外枪式摄

像机*1

CAT6 UTP

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*1

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*2

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*2

高清红外枪式摄

像机*1

CAT6 UTP

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*1

高清红外枪式摄

像机*2

CAT6 UTP

ZR-RVV2*1.5

立杆摄像机电涌

保护器*2

报警模块2+

开关电源
（12V10A）

报警模块3+

开关电源
（12V10A）

报警模块4+

开关电源
（12V10A）

报警模块5+

开关电源
（12V10A）

报警模块6+

开关电源
（12V10A）

报警模块7+

开关电源
（12V10A）

报警模块8+

开关电源
（12V10A）

报警模块9+

开关电源
（12V10A）

报警模块10+

开关电源
（12V10A）

报警模块11+

开关电源
（12V10A）

紧急对讲

分机电源
DC12V 2A

紧急对讲

分机电源
DC12V 2A

紧急对讲

分机电源
DC12V 2A

紧急对讲

分机电源
DC12V 2A

紧急对讲

分机电源
DC12V 2A

未改造区域视频接入

1.关中书院其他未改造区域视频

接入新建安防系统，需增加综合

管理软件视频接入授权100路。

2.接入100路摄像机整体维护维

修、调试。

3.接入100路摄像机在平台软件

中的接入配置、存储配置、管理

配置。

安装紧急广

播管理软件

说明：

1、室外设备箱（8个）：宽500mm*深250mm*高600mm，室外设备箱内配备插排一个，4口光纤终端盒1个（满配法兰、尾

纤），配备8口工业级POE交换机1台。

2、室内设备箱（8个）：宽600mm*深450mm*高500mm，室内设备箱内配备插排一个，4口光纤终端盒1个（满配法兰、尾

纤），24口工业级POE交换机1台，12V10A开关电源1个（探测器电源）。

3、由监控中心配电箱至前端各设备箱之间采用ZR-RVV3*4电源线，由设备箱至各设备采用ZR-RVV2*1.5电源线。

4、由监控中心配电箱至配电房之间采用YJV3*16+1*10电缆作为安防系统的总电源线。

配电房

ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5 ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5 ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV3*4

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV2*1.5
ZR-RVV2*1.5

ZR-RVV3*4至室外设备箱7

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4 ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4 ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4 ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

电子巡更系统及防

卫装备配备

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-23

2025年03月18日

电子巡更系统及防卫装备配备

核心交换机（24光24电）

客户端2

安装巡更管

理软件

通讯座

感应

式巡

检器
1

感应

式巡

检器
2

巡更信息钮1 巡更信息钮2 巡更信息钮3 巡更信息钮13 巡更信息钮14 巡更信息钮15

说明：

1、监控中心配备许更系统一套，安装许更管理软

件1套，配备通讯座1个，巡检器2个，巡更信息钮

15个。

2、监控中心值班人员配备无线对讲机4部、强光

手电4个、电警棍4个。

3、配备打印机一台，用于打印报警信息。

打印机



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

门禁系统安装及布线图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-24

2025年03月18日

门禁系统安装及布线图

吊  顶

14
00

100

吊顶

10
00

桥架

门禁控制器

指纹、密码读卡器
(室外)

出门按钮
(室内)

门禁控制器信号线UTP-6

…………

说 明：

1、门禁控制器安装在吊顶或弱电井内，采用膨胀螺丝固定，施工人员需将设备箱、入箱管线以及到读卡器、门锁和门磁的管线安装到位；

2、设备安装时需由甲方协调相关专业配合在门框、门扇上开孔；

3、磁力锁电源、、门禁控制器电源、蓄电池安装在门禁控制器箱内；

单门门禁点安装示意图 门禁安装大样图

指纹、密码读卡器
(室外)

开门按钮
(室内)

门禁控制器

桥架

电线管

门禁控制器安装在机房机柜内

说 明：

1、读卡器在安装时，应距地面1.4m左右，距门边框30-50mm，墙内预埋底盒；读卡器与控制箱之间采用UTP6e。
2、电控（磁）锁与控制器之间采用1根UTP6E 网线连接。

3、门禁控制器信号线采用至网络配线柜；

4、电源线采用ZR-RVV2*1.5。

蓄电池（7AH）
磁力锁、控制器电源（12V/2A）

信号线+电源线ZR-RVV4*1.5

电源线ZR-RVV2*1.5

磁力锁、门禁控制器电源、蓄电池安装在门禁控制器箱内

14
00

100

10
00

指纹、密码读卡器
(室外)

出门按钮
(室内)

磁力锁 磁力锁

4、每个磁力锁需配备安装支架一套；

闭门器 闭门器

磁力锁、控制器电源
（12V/2A）



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

监控中心布局及安全防护图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-25

2025年03月18日

监控中心布局及安全防护图

说明：

1.设备间、安消防监控大厅、发电机房安装高清红外半球摄像机，监控室外安装高清红外高清红外

枪式摄像机，窗户上安装红外幕帘探测器。

2.安消防监控大厅、发电机房入户门为防盗门，安装门禁系统，采用进门指纹识别，出门开门按钮。

3.安消防监控大厅安装紧急按钮，窗户安装防盗网、双层遮光帘。

4.操作台配置激光打印机1台。

打印机

门禁控制器
蓄电池（7AH）

磁力锁电源（12V/2A）

发电机房

3*3

拼

接

显

示

屏

电

池

柜

总配电箱

UPS

主

机

挂机空调

原安防柜

新增机柜

操作台

打

印

机

门禁控制器
蓄电池（7AH）

磁力锁电源（12V/2A）

信号线+电源线ZR-RVV4*1.5

信号线ZR-RVV2*1.5

信号线ZR-RVV4*1.5+电源线ZR-RVV2*1.5

消防箱1 消防箱2 消防箱3

消
防
机
柜
1

消
防
机
柜
2

消
防
机
柜
3

设备间

安消防监控大厅

桥架200*100 桥架200*100



说明：

     1.防静电操作台台面由防静电三聚氰胺高压装饰层压板(俗称防静电防火板)为表

面材料与木质材料复合制成。

     2.防静电操作台在满足用户的普通工作台功能的基础上,增加了防静电功能,就是

如何将静电泻放掉。

     3.采用优质钢板专用模具用辊扎工艺成型,并通过先进的自动化静电喷涂工艺进

行表面处理。

     4.操作台下配工具柜,加装工具柜后,更能合理地利用空间,存放保护工具。

     5.操作台采用组合式设计、拆装组合容易且稳固、耐用。

操作台正视图

操作台俯视图

操作台侧视图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

操作台图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-26

2025年03月18日

打印机

打印机



机房机柜安装示意图

核心交换机

     机柜说明：

     1. 表面作防磷化处理，静电喷塑。

     2. 优质冷轧钢板制作。

     3. 拆装框架稳定可靠，静载达500KG，动载达300KG 。

     4. 19寸标准安装结构。

     5. 顶部和底部可以同时走线。

     6. 前后部分开启角度大于180度，可单独出入线。

     7. 快开侧门，可加装侧门锁，方便快捷安装和维护。

     8. 安防系统中心设备安装于机柜内，设备之间至少间隔1U空间。

原有机柜 42U网络机柜

磁盘阵列

管理服务器

高清解码器

报警主机

4门门禁控制器

24口光纤接续盒

24口光纤接续盒

广播主机

消防报警控制器

24口光纤接续盒

原有安防系统设备

交换机

24口光纤接续盒

24口光纤接续盒

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

机柜及电视墙示意图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-27

2025年03月18日

46寸LCD46寸LCD 46寸LCD

46寸LCD46寸LCD 46寸LCD

46寸LCD46寸LCD 46寸LCD

防静电地板下

彩钢板墙面

电视墙示意图

24口光纤接续盒



3*3拼接显示屏

电视墙包边示意图（正面）

拼接屏边沿金属包边

散热孔

电视包边上、下封板意图

电视包边左、右侧板意图

说明：

     采用1.5mm冷轧钢板，静电喷涂工艺进行表面处理,保证结构受

力的前提下合理开孔增加散热效果,连接处采用金属螺丝固定，多层

加强型金属板材。

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

电视墙包边示意图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-28

2025年03月18日

电视墙包边示意图



市电

发电机

DZ47-32A

DZ47-32A

2P

2P

监控中心空调

照明

63A/3P

DZ47-32A

2P

2P

2P

2P

自动切换开关

100A/3P

配电箱600*500*200

原有机柜

插座
电视墙

BV4

DZ47-32A

DZ47-32A

DZ47-32A

操作台

前端电源箱

前端电源箱

BV4

DZ47-32A 2P

UPS输入 UPS输出

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

63A/3P YJV3*6

预留
DZ47-32A 2P

BV1.5

DZ47-32A 2P

DZ47-32A

2P

2P

DZ47-32A

ZR-RVV3*4

ZR-RVV3*4

设备间空调

DZ47-32A 2P BV2.5

YJV3*6

原有机柜

ZR-RVV3*4 新增机柜

预留DZ47-32A 2P

ZR-RVV3*4

配电系统图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

配电系统图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-29

2025年03月18日



防静电地板支架

汇流排地极保护器

机房电源总开关

机房三相

电源总进线
机房

机房总配电柜 机房配电箱

第二级防雷 级
电源电涌保护器

第一级防雷 级
电源电涌保护器

防雷插排

防雷插排

防雷插排

第三级防雷 级

前端设备（智能设备箱配置网络

防雷模块、电源防雷模块）

25
00

5000 5000 5000

40mm*4镀锌扁铁

5000

50mm镀锌钢管

5000

80
0

40mm*4镀锌扁铁 引至监控室内接地汇流排

电视墙

操作台

机柜

机柜
存储设备、服务器

交换机
解码器

报警主机

机房防雷接地示意图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

机房防雷接地示意图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-30

2025年03月18日



摄像机立杆及基础图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

摄像机立杆及基础图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-31

2025年03月18日

技术要求:
1、杆体为钜形钢管,采用优质镀锌钢管，管壁厚度为3.0MM。

2、杆体与法兰连接处采埋弧焊接,外焊加强筋。

3、杆体表面全部镀锌,厚度不小于30μm；表面采用户外聚酯粉末静电喷涂，颜色待定。

4、立杆与横臂连接采用镀锌螺栓。

5、引用标准:GB/T700-1988《碳素结构钢》;GB/10854-1989《钢结构焊缝外形尺寸》;

GB/T5117-1995《碳钢焊条》;GB/9793-1988《热喷涂锌及锌合金涂层》标准生产。

δ16

基础地笼

300

40
0

220

设备箱

检修盖板

底法兰
70
0

400

地面 地面

400*400*700立杆基坑

浇筑C30混凝土
洒水覆盖养护7天

立杆基坑开挖图

BVR16至接地扁铁



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

接地系统制作图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-32

2025年03月18日

接地系统制作图

50mm镀锌钢管

地面 地面

BVR16平方毫米线缆引至立杆设备箱

40mm*4镀锌扁铁 引至设备间内接地汇流排

25
00

5000 5000 5000

监控室接地制作示意图

40mm*4镀锌扁铁

5000

50mm镀锌钢管

5000

80
0

25
00

接地极沟槽开挖图

500

-9
00

400

室外立杆（6处）接地制作示意图

40mm*4镀锌扁铁

5000

50mm镀锌钢管

5000

80
0 -8
00

40mm*4镀锌扁铁

降阻剂

30
0

原土回填

说明：

1.前端杆体（6处立杆）接地电阻值不大于10Ω。

2.监控室接地电阻不大于4Ω。

3.镀锌扁铁通过BVR16平方毫米线引上杆子设备箱（设备箱安装高度2.5米）。

4.管沟深800mm，宽400mm,接地极、镀锌扁铁制作完，降阻剂铺设完后，原土回填夯实。

开挖沟槽10米镀锌扁铁开挖深度0.8米，开挖宽度0.4米。

镀锌扁铁开挖深度0.8米，开挖宽度0.4米。

地面 地面

地面



说明：

1.接线手井为方形井，1080mm长*1080mm宽*800mm深，井壁为砖混凝土24墙，井壁内侧水泥砂浆抹

平，井底铺设50mm中沙，手井周围原土回填，受精上部安装金属井圈、井盖。

2.管沟深800mm，底部宽400mm,顶部宽500mm,管线敷设后原土回填夯实。

3.水泥路面刻槽宽300,深200m,管线敷设后采用C30混凝土填充抹平，覆盖、洒水养护7天。

地面 地面

管沟示意图

500

-
8
0
0

400

原土回填

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

接线手井、管沟、水泥路面

刻槽图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-33

2025年03月18日

水泥地面 水泥地面

水泥混凝土路面

300

-2
00

DN40镀锌钢管

C30混凝土浇筑恢复
覆盖洒水养护7天

水泥路面刻槽及恢复图

井盖(600*600)

井圈

粉层

穿线管

地面
600

5cm中沙24cm砖墙

井盖(600*600)

井圈

粉层

穿线管

地面

-8
00

接线手井图

600

24cm砖墙

接线手井、管沟、水泥路面刻槽图



值班室布局图

说明：

1.值班室设计50寸监视器1台，采用壁挂安装，通过一台高清解码器，实现图像上屏显示。

2.值班室设计办公桌椅，配置客户端电脑1台，便于值班人员及时接收报警信息及处理警情。

3.值班室设计紧急对讲主机1台，用于值班人员与监控中心取得联系，并能够及时接收前端报警信息。

4.值班室设计紧急广播寻呼话筒1个，便于值班人员在紧急情况下对前端进行广播、喊话、劝阻。

值班室

50寸液晶监视器

办公桌

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

值班室布局图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-34

2025年03月18日



关中书院安防升级改造工程 

日    期：2025年3月

设计单位：西安协同数码股份有限公司 

机房改造设计图纸



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

装饰装修主要做法表

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-35

2025年03月18日

名称 基础改造 吊顶 灯具 地面 墙柱面 门窗

监控中心改造主要做法表

安消防监

控大厅 600*600

铝扣板吊顶

防尘漆

接地系统

防静电地板
600*600*35

防盗门

（ 含

五金配件，甲级， 级

锁芯）

金属防盗网

设备间

600*600LED面板灯

1.安消防监控大厅、

设备间门洞开孔，安

装门框，2100*900钢

制防盗门。

2.设备间发电机房之

间砖混凝土隔墙。

3.监控大厅、发电机

房、设备间内墙面清

理，铲除表面乳胶漆

墙面。

4.砖混凝土墙表面砂

浆找平、腻子找平。

防尘漆

接地系统

防静电地板
600*600*35

发电机房 原地面

600*600

铝扣板吊顶

600*600

铝扣板吊顶

600*600LED面板灯

600*600LED面板灯

乳胶漆墙面：

清理，铲除表面乳

胶漆墙面。墙表面

砂浆找平、腻子找

平。乳胶漆2遍。

乳胶漆墙面：

清理，铲除表面

乳胶漆墙面。墙

表面砂浆找平、

腻子找平。乳胶

漆2遍。

乳胶漆墙面：

清理，铲除表面乳

胶漆墙面。墙表面

砂浆找平、腻子找

平。乳胶漆2遍。

原门窗

原防盗门

遮光窗帘2层（含窗帘盒

导轨，遮光帘+纱帘）

长2.6米，宽2米。



房间高3.297米

24砖墙

白色乳胶漆墙面，墙面乳胶漆大面积开裂，墙皮脱落。
水泥地面

房间高3.297米

白色乳胶漆墙面，墙面乳胶漆大面积开裂，墙皮脱落。
水泥地面

防盗门
900*2100

铝合金窗户
1200*1500

安消防室原始结构图

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

安消防室原始结构图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-36

2025年03月18日



24红砖墙封

堵原有门洞

设备间 发电机房

砖墙开门洞

2050mm*850mm,安

装钢制防盗门

安消防监控大厅基础改造

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

安消防监控大厅基础改造

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-37

2025年03月18日

红砖墙封堵

原有窗户

安消防监控大厅

遮光窗帘2层（含窗帘盒、导轨，

遮光帘+纱帘）长2.6米，宽2米。

金属防盗网



设备间

发电机房

安消防监控大厅

柜机

空调

消防箱1 消防箱2 消防箱3

操作台

原安防柜

新增机柜

挂机空调

总配电箱

电

池

柜

UPS

主

机

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

安消防监控中心布局图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-38

2025年03月18日

安消防监控中心布局图

3*3

拼

接

显

示

屏

消
防
机
柜
1

消
防
机
柜
2

消
防
机
柜
3



设备间

发电机房

安消防监控大厅 设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

照明及吊顶装饰图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-39

2025年03月18日

应
急

DU38主龙骨

φ8吊筋

顶面及顶面以上墙、梁、柱面涂刷防尘漆三遍

扣板专用龙骨

微孔铝扣板600*600

应急
应急 储电式双头应急灯

600*600LED面板灯

DU38主龙骨

φ8吊筋

顶面及顶面以上墙、梁、柱面涂刷防尘漆三遍

扣板专用龙骨

微孔铝扣板600*600

层高：

吊顶高度：

原地面地标高：

防静电地板高：

排
气
扇

排
气
扇

换气扇

灯具及吊顶装饰图
应
急



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

吊顶安装图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-40

2025年03月18日

层高：

吊顶高度：

原地面地标高：

防静电地板高：

注：

1.吊杆必须采用高度可调节的螺杆，吊杆距副龙骨端部不超过100mm，

  吊杆间距不大于1200mm，吊点按设计图要求布置。

2.U型38副龙骨吊杆间距不大于1200mm。

3.安装微孔铝板应在龙骨平直条件下进行，安装时应从一个方向开始，依

  次安装，不可多点同时进行，避免接合不良。

4.吊顶施工时，吊顶上的风口、灯具、火灾探测器、消防喷头可在吊顶板

  就位后进行安装。

5.天棚上层空间其四壁和顶面应保持平整、光滑、清洁，缝隙处应采用粘

  结剂嵌平及密封。

6.微孔铝扣板天棚四周墙面及灯孔周边经裁割后，应采取压缩密封措施，活动

  式板的下表面不允许有翘角和出现明显的缝隙，其缝隙的密度应限制在

  1mm以内。

38主龙骨吊挂件

三角龙骨挂件

建筑用U型38主龙骨

吊杆

DU38系列

8吊筋

名称 型号及规格序号

3

4

2

1

铁制

铁制

三角夹嵌龙骨

微孔铝扣板

5

6

DU38系列

600×600

连接螺母

1 3

4

2

6 5

1

2

4

5
6

1

5

2

微孔铝板吊顶施工示意图 微孔铝板顶部龙骨节点图

顶部龙骨节点透视图

挂钩



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

汇流排、泄流网平面图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-41

2025年03月18日

层高：

吊顶高度：

原地面地标高：

防静电地板高：

设备间 发电机房

安消防监控大厅

汇流排、泄流网铺设平面图

紫铜泄流网40*0.3

扁钢汇流排40*3

注：

1、防静电地板铺设高度150；

2、扁钢汇流排40*3（距地高度100，距离墙面100）；

3、紫铜泄流网40*0.3（600*600网状铺设）。

紫铜泄流网40*0.3

扁钢汇流排40*3



设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

防静电地板安装图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-42

2025年03月18日

层高：

吊顶高度：

原地面地标高：

防静电地板高：

说明：

      1、采用6mm2编织铜带将等电位联结带（汇流排）与各类金属管道、金属线

槽、金属支架、建筑物金属构件等进行连接；

      2、绝缘子支撑点与绝缘子支撑点之间距离≤800mm；

      3、先安装汇流排、铜带网，后安装地板支架和静电地板，铜带与铜带中线

距离600，铺成600*600网状；防静电地板为600*600*35。

      4、汇流排：40*3(宽*厚)镀锌扁钢，距墙100mm（根据现场实际确定）；

      5、泄流网：40*0.3(宽*厚)紫铜带，间距600*600mm铺设成网状。

节点详图

防静电地板

横梁

横梁

支架高度调节螺母

支架底座

1

防静电地板、汇流排、泄流网铺设样图

说明：

   1、40*0.3紫铜泄流网铺设成600*600网状，粘贴固定于地面；

   2、40*3扁钢汇流排用φ8可调节螺栓加绝缘端子悬空固定（高度100），支撑点间距≤800，螺

栓顶端安装绝缘端子，绝缘端子上安装汇流排，汇流排距周边墙面100（按实际情况而定）；

   3、紫铜泄流网用铆钉固定于汇流排上；

   4、紫铜泄流网重叠十字置于防静电地板立柱下，与立柱紧密接触。

汇流排、泄流网安装示意图泄流网、立柱节点示意图

紫铜泄流网

紫铜泄流网

防静电地板立柱

150mm

原地面

紫铜汇流排

φ8膨胀螺丝固定

φ8螺丝固定 绝缘端子

紫铜泄流网

铆钉固定于紫铜排上



设备间

发电机房

安消防监控大厅

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

照明配电图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-43

2025年03月18日

照明配电图

排
气
扇

ZR-BV-1.5mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-1.5mm²*3-JDG20-市电

配电箱
火

零

地

开关

照明开关接线图

灯具/

换气扇插座

应急 储电式双头应急灯

600*600LED面板灯（市电供电）

开关中距地板高度1300mm

顶面布管布线

说明：

双联单控开关

UPS/市配电箱

换气扇专用插座10A



设备间

发电机房

安消防监控大厅

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

照明控制布线图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-44

2025年03月18日

照明控制布线图

UPS/市配电箱

ZR-BV-1.5mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-1.5mm²*3-JDG20-市电

配电箱
火

零

地

开关

灯具/

换气扇插座

应急 储电式双头应急灯

600*600LED面板灯（市电供电）

开关中距地板高度1300mm

顶面布管布线

说明：

双联单控开关

UPS/市配电箱

换气扇专用插座10A

照明开关接线图



设备间 发电机房

安消防监控大厅

设计单位

工程名称

图纸名称

审  定

审  核

项目负责

校  核

设  计

制  图

工程类别

安  防

消  防

防  雷

变更记录：

图  号

日  期

西安协同数码股份有限公司

插座布线图

关中书院安防升级改造工程

建设单位

西安文理学院

安防工程

HDZL-45

2025年03月18日

插座布线图

UPS/市配电箱

配电箱

插座

火

零

地

插座接线图

五孔插座10A-市电供电

说明：

1、普通插座中距地板高度
300mm、ZR-BV2.5mm²；

2、消防应急灯插座置于门上方100mm

处、ZR-BV2.5mm²；

3、空调插座ZR-BV4mm²；（挂机
H2300mm）

空调插座16A-市电供电

顶面布管布线

UPS/市配电箱

ZR-BV-4mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-4mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-2.5mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-2.5mm²*3-JDG20-市电

ZR-BV-2.5mm²*3-JDG20-市电
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