
西安市公路工程管理处210国道西安过境下大寨至侯官寨公路工程三线

迁改方案工程技术与造价咨询服务（补充）中标（成交）明细

城投时代（陕西）项目管理有限公司受西安市公路工程管理处委托，采用竞争性磋商进行采购210国道西安过境下大寨至
侯官寨公路工程三线迁改方案工程技术与造价咨询服务（补充）（项目编码：CTSD2025-FW-007）项目，中标（成交）供应
商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （210国道西安过境下大寨至侯官寨公路工程三线迁改方案工程技术与造
价咨询服务(补充)）

1.1、中标（成交）供应商：华春建设工程项目管理有限责任公司
1.2、中标（成交）下浮： 30.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：
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术与造价
咨询服务
（补充）

采购人委托供应商
对迁改单位报送的
迁改方案及预算进
行审查，并出具审
查报告。在服务过
程中，供应商与采
购人应积极配合，
对项目实施过程中
对存在的问题提出
整改意见及其它情
况，能及时提供调
整方案与建议。

供应商在对迁改方案
进行审查时必须到工
程现场进行清点核
查； 供应商预算审查
须依据国家相关标准
规范和拆迁单位行业
定额，凡国家标准规
范和拆迁单位行业定
额规定计取的费用均
全额计取，规范和定
额没有列明的费用不

予计取。

本项目服务期
暂定1年（自
本合同签订之
日起至乙方出
具审查报告、
甲方向乙方付
款后终止）。
若工程迁改事
项推迟，服务
期顺延。

成果应
按不低
于国
家、
省、市
有关部
门规定
的质量
标准执
行。

310,000.001.00项310,000.0030.00

城投时代（陕西）项目管理有限公司
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