
西安市住房和城乡建设局（本级）西南二环立交交通优化工程、二环路雁

塔路立交交通优化工程水土保持验收服务项目中标（成交）明细

普迈项目管理集团有限公司受西安市住房和城乡建设局（本级）委托，采用竞争性磋商进行采购西南二环立交交通优化工

程、二环路雁塔路立交交通优化工程水土保持验收服务项目（项目编码：PM招2024-01717）项目，中标（成交）供应商名
称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西南二环立交交通优化工程、二环路雁塔路立交交通优化工程水土保持
验收服务项目）

1.1、中标（成交）供应商：陕西欧科生态工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 197,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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供应商按照《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国
水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持设施验收管
理办法》等国家及地方相关法律法规和项目水土保持方案报告
书报批稿、项目水土保持批复要求为依据，开展并完成包括但
不限于以下工作： （1）对本项目水土保持设施提供技术指
导：根据水土保持有关标准、规范、规程，结合本项目水土保
持方案及批复文件，梳理本项目水土保持设计、水保施工、水
保监理、水保监测的工作要点和要求，明确本项目水土保持验
收的标准和条件， 给本项目水保设施验收提供指导依据。
（2）开展本项目水土保持现状调查，提出水土保持措施整改
要求：依据本项目已批复的水土保持方案，结合水土保持相关
标准、规范、规程，查阅项目水保设计资料，审查水土保持初
步设计、监测季报、年报和监理各方资料，调查项目水土保持
设施落实现状，形成水土保持现状自查情况报告，从设计到施
工、监理、监测，从资料到现场，对照水保验收标准及条件进
行现场水保设施、水保资料等进行符合性审查和工作评价，梳
理水土保持验收存在的问题清单，结合现实情况，向采购人提
供问题整改建议方案。 （3）检查项目水保自主验收条件，落
实水保验收准备工作：组织检查本项目水土保持自主验收条件
完备性情况，检查各参建单位水土保持验收资料准备情况并给
予指导，负责编制水土保持设施验收报告、验收鉴定书；收集
和检查水保监测、监理单位编制的水土保持监测、监理总结报
告等其他验收需要的资料。 （4）开展水土保持设施验收，依
法依规及依标准、依程序组织水土保持自主验收工作，编写水
土保持验收鉴定书、水土保持工作总结报告等验收材料；参加
并配合水土保持主管部门的验收核查工作，具备水土保持设施
验收条件后组织水土保持验收审查。 （5）落实水土保持设施
验收公示公开和报备工作：整理水土保持验收公示资料，落实
验收信息公开工作；对公众反映的主要问题和意见给出及时处
理方案和回应意见；落实水土保持设施验收资料收集、整理工
作，落实水土保持设施验收报备工作，并取得报备回执。
（6）对项目竣工验收前的水保自主验收报备后发现问题整
改、管理养护等方面提供水保设施验收的全过程技术咨询服
务。 （7）编制水土保持设施验收报告（包括但不限于：项目
及项目概况， 水土保持方案和设计情况，水土保持方案实施
情况，水土保持工程质量，项目初期运行及水土保持效果、水
土保持管理、验收结论与建议、附件与附图等水保验收所需资

料）
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197,000.001.00项197,000.00
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普迈项目管理集团有限公司

2025年06月05日
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