
西安市第五医院住院楼扩建项目工程监理西安市第五医院住院楼扩建项目工程监理中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西嘉唐建设项目管理有限公司受西安市第五医院委托，采用竞争性磋商进行采购住院楼扩建项目工程监理（项目编

码：SXJTZB-ZC-CS20250429）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （住院楼扩建项目工程监理）
1.1、中标（成交）供应商：陕西中瑞监理咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 235,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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住院楼扩建
项目监理服
务，内容
包括但不限
于工程质
量、工程进
度、工程投
资管理、施
工安全管
理，及相关
建安工程的
所有监理
工作。

1、人员配置：项目总监要求：拟
派项目总监理工程师须在本单位
注册，具备建筑工程专业国家注
册监理工程师执业资格。且未担
任其他在建工程项目的总监理工
程师（提供无在监工程承诺

书）； 2、服务标准：满足《建设
工程监理规范》（GB 50319-

2013）、《钢结构工程施工质量
验收标准》（GB50205-

2020）；除合同另有约定外，本
工程适用现行国家、省、市、行
业和地方规范、标准和规程。

与住院楼扩
建项目的实
际工期、责
任缺陷期同
步，（计划
工期240个
日历天，责
任缺陷期：
自工程竣工
验收合格之
日起2年），
从开工之日
起算。

满足《建设工程监
理规范》（GB

50319-2013）、
《钢结构工程施工
质量验收标准》
（GB50205-

2020）；除合同
另有约定外，本工
程适用现行国家、
省、市、行业和地
方规范、标准和规

程。

235,000.001.00项235,000.00

陕西嘉唐建设项目管理有限公司

2025年06月13日
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