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专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站改造总平面位置示意图 01
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河东管护站办公楼改造前立面图小王涧林场2025年森林保护项目 02
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专业负责人

审 定
河东管护站业务用房现状平面图小王涧林场2025年森林保护项目 04
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对
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河东管护站业务用房现状立面图小王涧林场2025年森林保护项目 05
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
河东管护站业务用房改造平面图、卫生间布置图小王涧林场2025年森林保护项目 06
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河东管护站业务用房改造立面图小王涧林场2025年森林保护项目 07
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专业负责人
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河东管护站业务用房照明、配电改造平面图小王涧林场2025年森林保护项目 08
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河东管护站业务用房门窗电气改造数量表小王涧林场2025年森林保护项目 09
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小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站混凝土挡墙平面图、立面图 10



说明：

，图中尺寸以毫米计；B为路基宽度；挡墙顶面高程为

道路路肩边沿高程；

，挡土墙基底按天然砂砾石地质设计，基础、墙身均

采用 片石混凝土，片石采用质地坚硬、无风化且强

度不低于MU30；

，泄水孔每隔 m（水平距离）设一处，最下层距地

面 ，墙高超 时每向上2-3m再设一排泄水孔，上下泄水孔

交叉设置。泄水孔采用∅100PVC管，泄水孔进口采用25*25cm透水

土工布（400g/m2)包裹；

，伸缩缝（沉降缝）每 设一道，缝宽 ，用

沥青麻絮沿周边填塞密实，深度不小于 。

6，墙背回填采用天然级配砂砾石夯填，墙背填料内摩擦角不小

于35°，密实度98%以上，分层回填，同时注意勿使墙身受到较

大冲击。

7，施工时基坑开挖后，基底需置于坚硬、平整的基岩或直径大

于5.0m的孤石之上，并钻孔植入∅25螺纹钢筋与挡墙基地锚固。

基地承载力不小于250kp。

8，施工时若地形、地质情况与设计不符，可会同有关人员实地

踏勘后对设计作合理调整；

9，本图结构设计参考周至县交通局山区公路水毁工程

治理施工图《路肩墙标准挡墙尺寸》。

挡土墙编号

序

号

长度（m） 平均墙身

高度（m）

工程项目及数量

C25片石混凝土

 墙身（m3）

挖基（砂砾）

 （m3）

土工布（400g/m2)

    （m2）

   ∅10PVC管
    （m）

   混凝土台阶

    （m3）

挡 墙 工 程 数 量 表

    防护墩锚固

  ∅20钢筋（kg）

A段

1 2 3 4 5 6 87 11 12 13

1

2 B段

7

7

3.0

4.5

28.56

42.84

20.95

20.95

50.40

33.60

41.31

41.31

5.44

5.44

C25片石混凝土

 墙基（m3）

墙背砂砾回填

   （m3）

0.52

0.52

109

备   注

4 合计 14.0 71.4 41.90 84.0082.62 10.881.04

挡墙标准断面图

24.50

24.50
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站混凝土挡墙标准断面图、工程数量表 11
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站挡墙加固断面图（一） 12
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站挡墙加固断面图（二） 13
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 河东管护站护栏立面图、场地硬化平面图 14
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 黄草坡管护站改造总平面示意图 15
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校 对
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专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 黄草坡管护站铁艺围墙立面图、断面图 16



引水工程平面布置图
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日期 图号陕西中恒交通设计有限公司 制 图

校 对

审 核

专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 黄草坡管护站引水工程平面布置图 17
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校 对
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专业负责人

审 定
小王涧林场2025年森林保护项目 黄草坡管护站取水点施工图 18



防腐木设房间正立面图

防腐木设备房平面图

防腐木设备房背立面图

防腐木设备房侧立面图
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小王涧林场2025年森林保护项目 防腐木设备房平、立面图 19
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