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工程项目总造价表

项目名称：柏树林街道政府专职消防救援站装饰装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 柏树林街道政府专职消防
救援站装饰装修工程

1.1 装饰装修工程

1.2 电气设备安装工程

1.3 采暖燃气工程

1.4 给排水工程

1.5 通风工程

1.6 消防工程

合计



单项工程造价汇总表

工程名称：柏树林街道政府专职消防救援站装饰装修工程 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 装饰装修工程

2 电气设备安装工程

3 采暖燃气工程

4 给排水工程

5 通风工程

6 消防工程

合     计



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

一层

钢结构楼梯

1 010101002001

挖土方
[项目特征]
1.挖土平均厚度:0.9m
2.弃土运距:自行考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 23.19

2 010401006001

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 2.64

3 010401002001

独立基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20商品混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 5.6

4 010416001001

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10-20
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.196

5 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 12.88

6 010603001001

实柱
[项目特征]
1.钢材品种、规格:HW200X200X8X12
2.油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈涂刷环氧
富锌底漆+防锈面漆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

t 0.475

7 010606006001 钢平台 t 0.144



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 2 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.钢材品种、规格:花纹钢板 PL-4
2.油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈涂刷环氧
富锌底漆+防锈面漆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

8 010606001001

钢支撑
[项目特征]
1.钢材品种、规格:角钢L63*6
2.油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈涂刷环氧
富锌底漆+防锈面漆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 1.016

9 010606001002

钢支撑
[项目特征]
1.钢材品种、规格:角钢[-25B
2.油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈涂刷环氧
富锌底漆+防锈面漆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 2.781

10 010606009001

钢栏杆
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Φ-34X2.75 Φ-42X3.25 
Φ-26.8X2.75
2.油漆品种、刷漆遍数:表面打磨除锈涂刷环氧
富锌底漆+防锈面漆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 0.024

11 020103001001

橡胶板楼地面
1.2-3mm透心塑胶地板(贴接)
2.专用塑胶地板胶水
3.9mm多层板(结构胶+自攻螺丝固定)
[工作内容]

m2 16.09



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 3 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

消防车库

12 010703002002

环氧地坪漆
1.环氧树脂地坪漆(或聚氨酯薄涂层)面层
2.底涂层
3.水泥基自流平砂浆层
4.自流平界面剂
5.10厚1:3水泥砂浆保护层
6.非焦油聚氨酯防水涂料防水层(一般1.5mm) 
7.50厚C20细石混凝土垫层,%%C6钢筋@150
8.界面剂一道
9.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.刷基层处理剂
8.地坪漆面层

m2 115.17

13 020403003001

电动卷帘门
[项目特征]
1.启动装置品种、规格、品牌:电动
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.启动装置、五金安装
3.刷防护材料、油漆

m2 19.88

14 020207001002

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 62.53

15 020204003001
块料墙面
[项目特征] m2 40.34



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 4 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.底层厚度、砂浆配合比:1.5mm非焦油聚氨酯
防水涂料防水层
2.贴结层厚度、材料种类:砂浆垫层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:1500*75
0瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

16 020604001001

金属装饰线
[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢收口条
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 27.34

17 020302001002

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 115.17

18 020601003001

应急设备柜
[项目特征]
1.规格:2000*350
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 2

19 BB060

成品消防栓
[项目特征]
1.成品消防栓
[工作内容]
1.成品

套 1

20 020404005004

全玻门（带扇框）
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1800*2800mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装

樘 1



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 5 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.五金安装
3.刷防护材料、油漆

21 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:加气块
2.墙体厚度:200mm
3.墙体高度:4500mm
4.抹灰要求:6mm厚水泥砂浆 1:2.5，10mm厚水
泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 18

22 010302001002

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
2.墙体厚度:240mm
3.墙体高度:4800mm
4.抹灰要求:6mm厚水泥砂浆 1:2.5，10mm厚水
泥砂浆 1:3
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 2.88

23 020204003006

块料墙面
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:灰色瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

m2 12

活动室

24 020104002001

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层

m2 18.8



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 6 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

25 020209001001

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 35.41

26 020105006002

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 17.62

27 020207001003

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 61.13

28 020302001003

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴

m2 18.8



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

29 020406002002

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 2.25

30 BB003

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 3.75

31 020402006001

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1200*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

32 BB005

储物柜
[项目特征]
1.尺寸：2416*500
[工作内容]
1.成品

m2 1.21

33 BB006

成品桌椅
[项目特征]
1.两椅一茶几
[工作内容]
1.成品

套 1

34 BB004

成品健身器材
[项目特征]
1.成品健身器材
[工作内容]
1.成品

套 3

通讯室

35 020104002002

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层

m2 12.9



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

36 020209001002

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 27.54

37 020105006003

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 13.63

38 020207001004

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 43.86

39 020302001004

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴

m2 12.9



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

40 020406002003

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 2.25

41 BB007

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 3.75

42 020402006002

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:900*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

43 BB008

成品办公桌椅
[项目特征]
1.一桌二椅
[工作内容]
1.成品

套 1

44 BB009

床
[项目特征]
1.尺寸：1500
[工作内容]
1.成品

套 1

45 BB016

床头柜
[项目特征]
1.床头柜
[工作内容]
1.成品

个 1

46 BB017

床品
[项目特征]
1.褥子.被子.四件套等
[工作内容]
1.成品

套 1

47 BB081

电脑
[项目特征]
1.电脑
[工作内容]

台 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.成品

48 BB082

打印机
[项目特征]
1.打印机
[工作内容]
1.成品

台 1

器材室

49 020104002003

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 12.9

50 020209001003

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 10.13

51 020105006004

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 13.69

52 020207001005

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理

m2 47.11
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2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

53 020302001005

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 12.9

54 020406002004

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 2.25

55 BB010

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 3.75

56 020402006003

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:900*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

57 BB011

成品柜子
[项目特征]
1.成品柜子
[工作内容]
1.成品

m2 3.39

二层

会议室

58 020104002004
实木复合地板
1.实木复合地板 m2 22.5
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2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

59 020209001004

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:部分基层计算在装饰板墙面里
3.连接室外墙面外层基层2层石膏板
3.外墙乳胶漆
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 39.82

60 020105006005

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 17.52

61 020207001006

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 40.17

62 BB013 可触控显示屏 m2 4.12

63 020402006004 防盗门 樘 1
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[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1400*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

64 BB014 墙面装饰画 幅 1

65 020406002005

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 4.68

66 BB022

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 9

67 020302001006

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 22.5

68 BB015

会议桌
[项目特征]
1.一桌十二椅
[工作内容]
1.成品

套 1

69 BB061

成品消防栓
[项目特征]
1.成品消防栓
[工作内容]
1.成品

套 1

70 BB012

成品多媒体触摸屏
[项目特征]
1.成品多媒体触摸屏
[工作内容]

套 1
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1.成品

行李储藏间

71 020104002005

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 12.77

72 020209001005

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 21.51

73 020105006006

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 6.46

74 020207001007

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 17.34
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75 020402006005

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:800*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

76 020302001007

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 12.77

77 BB018

成品储藏柜
[项目特征]
1.成品储藏柜
[工作内容]
1.成品

m2 3.43

备勤室1

78 020104002006

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 21.39

79 020209001006

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 23.29

80 020105006007 木质踢脚线 m2 18.44
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[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

81 020207001008

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 48.48

82 020402006006

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:800*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

83 BB020 墙面装饰画 幅 1

84 020302001008

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 21.39

85 020406002006

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创

m2 2.24
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[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

86 BB023

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 4

87 BB024

床
[项目特征]
1.尺寸：1500
[工作内容]
1.成品

套 4

88 BB025

床头柜
[项目特征]
1.床头柜
[工作内容]
1.成品

个 3

89 BB026

床品
[项目特征]
1.褥子.被子.四件套等
[工作内容]
1.成品

套 4

备勤室2

90 020104002007

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 20.75

91 020209001007

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 23.08
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92 020105006008

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 18.34

93 020207001009

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 47.96

94 020402006007

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:800*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

95 BB027 墙面装饰画 幅 1

96 020302001009

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20.75

97 020406002007
金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝

m2 2.24
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合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

98 BB028

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 4

99 BB029

床
[项目特征]
1.尺寸：1500
[工作内容]
1.成品

套 4

100 BB030

床头柜
[项目特征]
1.床头柜
[工作内容]
1.成品

个 3

101 BB031

床品
[项目特征]
1.褥子.被子.四件套等
[工作内容]
1.成品

套 4

备勤室3

102 020104002008

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 21.25

103 020209001008

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油

m2 23.29
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

漆

104 020105006009

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 18.34

105 020207001010

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 47.96

106 020402006008

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:800*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

107 BB032 墙面装饰画 幅 1

108 020302001010

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 21.25

109 020406002008 金属平开窗
[项目特征]

m2 2.24
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

110 BB033

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 4

111 BB034

床
[项目特征]
1.尺寸：1500
[工作内容]
1.成品

套 4

112 BB035

床头柜
[项目特征]
1.床头柜
[工作内容]
1.成品

个 3

113 BB036

床品
[项目特征]
1.褥子.被子.四件套等
[工作内容]
1.成品

套 4

卫生间

114 020102002001

块料楼地面
1.300*300地砖
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.1.5mm非焦油聚氨酯防水涂料防水层
4.20mm厚水泥砂浆 1:3水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 9.9

115 020204003002

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:防水层
2.贴结层厚度、材料种类:砂浆垫层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600
瓷砖
[工作内容]

m2 31.32
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1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

116 020302001011

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 9.9

117 BB019

卫生间隔断
[项目特征]
1.成品
[工作内容]
1.暗转

套 3

118 BB037

小便斗隔板
[项目特征]
1.成品
[工作内容]
1.暗转

套 3

119 020209001009

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 17.16

洗漱间

120 020102002002

块料楼地面
1.300*300地砖
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.防水
4.水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设

m2 8.24
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4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

121 020204003003

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:防水层
2.贴结层厚度、材料种类:砂浆垫层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600
瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

m2 23.33

122 020302001012

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8.24

123 020603001002

洗漱台
[项目特征]
1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 3.28

124 BB021

梳妆镜
[项目特征]
1.梳妆镜成品
[工作内容]
1.安装

m2 3.34

125 020209001010

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装

m2 20.02
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3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

淋浴间

126 020102002003

块料楼地面
1.300*300地砖
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.防水
4.水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 9.06

127 020204003004

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:防水层
2.贴结层厚度、材料种类:砂浆垫层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600
瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

m2 31.31

128 020302001013

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 9.06

129 020404005001

全玻门（带扇框）
[项目特征]
1.门类型:钛镁铝合金门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装

m2 1.8
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3.刷防护材料、油漆

130 020209001011

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 16.28

凉衣房

131 020102002004

块料楼地面
1.300*300地砖
2.1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.防水
4.水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.77

132 020207001011

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 28.96

133 020302001014

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装

m2 8.77



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 26 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

134 020404005002

全玻门（带扇框）
[项目特征]
1.门类型:钛镁铝合金门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆

m2 1.8

135 020406002009

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 2.24

136 BB038

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 4

137 BB039

成品柜
[项目特征]
1.成品柜
[工作内容]
1.成品

m2 1.63

138 BB040

洗衣机
[项目特征]
1.成品
[工作内容]
1.成品

个 2

139 020209001012

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 26.44

厨房

140 020102002005
块料楼地面
1.300*300地砖 m2 15.63
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2.1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.防水
4.水泥砂浆找平层
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

141 020204003005

块料墙面
[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:防水层
2.贴结层厚度、材料种类:砂浆垫层
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600
瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.结合层铺贴
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.磨光、酸洗、打蜡

m2 53.56

142 BB041

出餐口
[项目特征]
1.不锈钢包边
[工作内容]
1.安装

个 1

143 020406002010

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 1.77

144 BB042

橱柜
[项目特征]
1.橱柜
[工作内容]
1.安装

m 1

145 BB043

油烟机
[项目特征]
1.油烟机
[工作内容]
1.安装

台 1

146 BB044 灶具
[项目特征]

台 1
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1.灶具
[工作内容]
1.安装

147 BB045

消毒柜
[项目特征]
1.消毒柜
[工作内容]
1.安装

台 1

148 BB046

冰箱
[项目特征]
1.冰箱
[工作内容]
1.安装

台 1

149 BB047

成品洗菜池
[项目特征]
1.成品洗菜池
[工作内容]
1.安装

台 1

150 020404005003

全玻门（带扇框）
[项目特征]
1.门类型:钛镁铝合金门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆

m2 1.8

151 020209001014

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20.69

152 010302001003

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖
2.墙体厚度:120
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砌筑
5.材料运输

m3 0.47

153 020201001002
墙面一般抹灰
[项目特征]
1.墙体类型:内墙

m2 7.79
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2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

餐厅

154 020104002009

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 19.15

155 020209001013

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 21.51

156 020105006010

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 17.44

157 020207001012

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度

m2 44.63
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[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

158 BB048 墙面装饰画 幅 1

159 020302001015

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 19.15

160 BB049

成品洗手池
[项目特征]
1.成品洗手池
[工作内容]
1.安装

台 1

161 BB050

成品餐桌
[项目特征]
1.成品餐桌
[工作内容]
1.安装

台 4

162 020402006009

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1200*2254
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

干部备勤室

163 020104002010

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设

m2 19.15
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3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

164 020209001015

隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.基层:基层计算在装饰板墙面里
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 21.3

165 020105006011

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 24.11

166 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 60.56

167 020302001016

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 19.15

168 020406002011
金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝

m2 6.44
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合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

169 BB051

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 11.5

170 BB052 墙面装饰画 幅 3

171 BB053 墙面装饰画 幅 3

172 BB054

办公桌
[项目特征]
1.一桌四椅
[工作内容]
1.成品

套 2

173 BB055

成品办公桌椅
[项目特征]
1.一桌二椅
[工作内容]
1.成品

套 2

174 020402006010

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1400*2250
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

175 020402006011

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1390*2250
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

176 BB062

成品消防栓
[项目特征]
1.成品消防栓
[工作内容]
1.成品

套 1

楼梯间

177 020302001017

天棚吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理

m2 8.19
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2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

178 020105006012

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 7.47

179 020207001013

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 14.82

180 020406002012

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 8.19

181 BB056

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 14.63

消防通道
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182 020104002011

实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫
3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 7.62

183 020105006013

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 12.98

184 020207001014

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 35.35

185 020402006012

防盗门
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:970*2250
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

186 BB057 墙面装饰画 幅 2

楼道

187 020104002012
实木复合地板
1.实木复合地板
2.防潮垫

m2 49.99
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3.水泥自流平
4.界面剂一道
5.原建筑钢筋混凝土楼板
[工作内容]
1.铺设填充层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.刷防护材料
5.材料运输

188 020105006014

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 47.49

189 020207001015

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:M10膨胀螺栓，
卡式龙骨竖档@450，卡式龙骨横档@300
2.基层材料种类、规格:12mm厚多层板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木饰
面
4.防护材料种类:基层板刷防火涂料三度
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 119.93

190 020406002013

金属平开窗
[项目特征]
1.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝
合金创
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 16.38

191 BB058

窗帘
[项目特征]
1.长度:3.75
2.褶皱系数按照2.5倍计算
[工作内容]
1.安装

m 29.25

192 020302001018 天棚吊顶 m2 49.99
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[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50轻 钢 
龙 骨，Φ8钢筋吊杆防锈处理
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝天花板
(成品)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

拆除

193 BB083

一层隔墙拆除
[项目特征]
1.墙体厚度:200mm
2.墙体高度:4300mm
3.含构造柱圈梁
4.垃圾装袋
5.垃圾装车
6.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m3 27

194 BB084

一层吊顶拆除
[项目特征]
1.矿棉板吊顶
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 60.75

195 BB085

一层楼梯洞口拆除
[项目特征]
1.底部钢制楼承板，钢筋混凝土结构
2.厚度：200mm
3.垃圾装袋
4.垃圾装车
5.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 10

196 BB086

车库坡道地面拆除
[项目特征]
1.厚度：200mm
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地

m2 37.5
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[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

197 BB087

一层台阶拆除
[项目特征]
1.5cm大理石面层，30cm厚混凝土底层
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 37.5

198 BB088

一层铝合金门拆除
[项目特征]
1.1800*2800mm
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

套 2

199 BB089

洁具拆除
[项目特征]
1.洁具拆除
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

套 2

200 BB090

门头拆除
[项目特征]
1.内钢架外贴水泥板，高1，宽1.2
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 31.9

201 BB091

二层玻璃隔断拆除
[项目特征]
1.高度3.2米
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 185.6
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202 BB092

二层轻质隔墙拆除
[项目特征]
1.高度3.2米
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 9.6

203 BB093

二层空调拆除
[项目特征]
1.高度3.2米
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

套 10

204 BB094

二层通风管道拆除
[项目特征]
1.管道拆除
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m 50

205 BB095

屋面地面拆除
[项目特征]
1.地砖面层，5cm垫层
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m 324

206 BB096

灯具拆除
[项目特征]
1.灯具拆除
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

套 22

屋面防水

207 010702003001
屋面
[项目特征]
1、10厚1:2.5水泥砂浆抹面压光,分格面积宜

m2 350
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为1平方米
2、4厚SBS改性沥青防水2道卷材
3、聚氨酯防水涂料涂刷底涂，增强粘接力
4、15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找平兼找坡
5、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净
[工作内容]
1.基层处理
2.找平、涂抹防水涂料

室外工程

208 BB097

混凝土地面拆除
[项目特征]
1.厚度：20CM
2.垃圾装袋
3.垃圾装车
4.垃圾外运至垃圾处理场地
[工作内容]
1.拆除及垃圾装袋
2.垃圾外运

m2 35

209 010101006001

管沟土方
[项目特征]
1.挖沟平均宽度:1000mm
2.挖沟平均深度:1800mm
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.挡土板支拆
4.运输
5.回填

m 35

210 020101001001

水泥砂浆楼地面
[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:25cm
2.混凝土标号:C30
3.150*150双向10m㎡钢筋网片
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输

m2 70

211 040504001001

砌筑检查井
[项目特征]
1.井深、尺寸:直径1.2m,深2m
2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度:10cmC
25混凝土垫层
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.砌筑
3.勾缝
4.抹面

座 2



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 40 页  共 40 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.井盖及井座制作、安装

212 BB098

污水管道铺设
[项目特征]
1.300mm钢带波纹管                      
                                      
                                      
             2.混凝土垫层1m*35m*0.1m   
                                      
                                      
                              3.土方回
填35m*1m*1.7m
[工作内容]
1.管道铺设

m 31

213 020101001002

混凝土地面恢复
[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:20cm
2.混凝土标号:C30
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输

m2 35

214 BB099

新做门头
[项目特征]
1.铝板面层钢骨架
[工作内容]
1.门头制作安装

m 15

215 BB100

自来水管道
[项目特征]
1.DN50铝塑PPR直埋，
2.开挖回填
3.沟宽0.5m深1.5m
[工作内容]
1.管道铺设

m 90

216 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.材质:PVC管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.管道制作安装
2.水压及泄漏试验

m 50



措施项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1

5 设计费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金额 项 200000.00



专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

一层

1 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
[工作内容]
1.箱体安装

台 1

2 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:1700*300mm长条灯
[工作内容]
1.安装

套 44

3 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:三联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 1

4 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 3

5 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:单联双控开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 3

6 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:单相五孔暗装插座
2.型号:250V 10A 
[工作内容]
1.安装

个 10

7 030901004001

空调器
[项目特征]
1.形式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 2

8 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.规格:DN20
3.配置形式及部位:暗配，需刻槽
[工作内容]
1.刨沟槽

m 405.87



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

9 030212003001

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.规格:DN50
3.配置形式及部位:暗配，需刻槽
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 112.6

10 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZA-2.5
[工作内容]
1.管内穿线

m 1217.61

11 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZA-16
[工作内容]
1.管内穿线

m 450.4

12 030208001001

电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV-3*10+2*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

m 60

13 030211002001

送配电装置系统
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

二层

14 030204018002

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
[工作内容]
1.箱体安装

台 1

15 030213001002

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:1500*150 mm长条灯
[工作内容]

套 29



分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.安装

16 030213001003

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:600*600mm方形吸顶灯
[工作内容]
1.安装

套 24

17 030204031006

小电器
[项目特征]
1.名称:双联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 4

18 030204031007

小电器
[项目特征]
1.名称:单联开关
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 10

19 030204031008

小电器
[项目特征]
1.名称:单相五孔暗装插座
2.型号:250V 10A 
[工作内容]
1.安装

个 55

20 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.规格:DN20
3.配置形式及部位:暗配，需刻槽
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 776.52

21 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZA-2.5
[工作内容]
1.管内穿线

m 2329.56



措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



分部分项工程量清单

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801002001

钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:热媒体
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
除锈后刷防锈底漆，色漆各两遍
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道冲洗

m 145.37

2 030801002002

钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:热媒体
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
除锈后刷防锈底漆，色漆各两遍
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道除锈、刷防锈漆两遍
3.管道冲洗
4.水压及泄漏试验

m 97.7

3 030801002003

钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内（3.6m＜操作高度≤8m）
2.输送介质:热媒体
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
除锈后刷防锈底漆，色漆各两遍
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道冲洗

m 19.5

4 030803001001

螺纹阀门
[项目特征]
1.型号、规格:Y型过滤器 DN50
[工作内容]
1.安装

个 2

5 030803001003

螺纹阀门
[项目特征]
1.型号、规格:闸阀 DN25
[工作内容]
1.安装

个 68

6 030803001002 螺纹阀门 个 2



分部分项工程量清单

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.型号、规格:热量表 DN32
[工作内容]
1.安装

7 030805006001

钢制柱式散热器
[项目特征]
1.片数:15片
2.其他详见图纸
[工作内容]
1.安装

组 34

8 030111007001

加热炉
[项目特征]
1.名称:电采暖炉80kw
[工作内容]
1.本体安装

台 1

9 030807001001

采暖工程系统调整
[项目特征]
1.系统:采暖工程
[工作内容]
1.系统调整

系统 1



措施项目清单

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：采暖燃气工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：采暖燃气工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

冷水

1 030801005001

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R给水管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道消毒、冲洗

m 78.45

2 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

3 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:小便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

4 030804004001

洗手盆
[项目特征]
1.名称:台下洗脸盆
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 6

5 030804007001

淋浴器
[项目特征]
1.名称:淋浴器
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 7

6 CB001

净水器
[项目特征]
1.名称:净水器
[工作内容]
1.安装

套 1

7 030804017001

地漏
[项目特征]
1.名称:圆形地漏
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 4

8 CB002

热水器
[项目特征]
1.名称:热水器
[工作内容]
1.安装

套 1

热水



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

9 030801005002

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:给水
3.材质:PP-R给水管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道消毒、冲洗

m 41.1

排水

10 030801005003

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:污水
3.材质:双螺旋静音UPVC排水管
4.规格:DN50
5.连接形式:胶粘连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作与安装

m 51.1



措施项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



分部分项工程量清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030902001001

碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长:2000mm以内
4.板材厚度:0.6mm
5.接口形式:咬口
6.风管附件、支架设计要求:支架除锈后，刷二
遍防锈漆，二遍调和漆
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安
装
2.风管检查孔制作
3.温度、风量测定孔制作
4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层
除锈、刷油

m2 25.06

2 030903011001

铝合金风口
[项目特征]
1.类型:铝合金烤漆出风口
2.规格:500*200
[工作内容]
1.安装

个 20

3 030901002001

通风机
[项目特征]
1.名称:风管机（车库）
[工作内容]
1.安装

台 2

4 030901002002

通风机
[项目特征]
1.名称:风管机（二楼.值班室）
[工作内容]
1.安装

台 11

5 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.规格:DN20
3.配置形式及部位:暗配，需刻槽
[工作内容]
1.刨沟槽
2.电线管路敷设
3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装
4.防腐油漆
5.接地

m 87.7

6 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZA-BYJ-6
[工作内容]
1.管内穿线

m 263.1



分部分项工程量清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

7 030901002003

变频低温模块机
[项目特征]
1.型号：FLS65RM1SH/P-K(25A1)
[工作内容]
1.安装

台 1

8 030204022001

主机控制器
[项目特征]
1.规格:CBK-CA036
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

台 1

9 030204022002

控制器
[项目特征]
1.规格:CBK-CA036
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

台 1

10 030310003001

循环水泵
[项目特征]
1.型号:冷热水循环泵
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.电动机安装
4.油漆

台 1

11 030804014001

水箱制作安装
[项目特征]
1.材质:补水箱
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.支架制作、安装及除锈、刷油
4.除锈、刷油

套 1

12 CB001

多功能电子净化除垢器
[项目特征]
1.多功能电子净化除垢器
[工作内容]
1.安装

台 1

13 030310003002

循环水泵
[项目特征]
1.型号:补水泵（带膨胀罐）
[工作内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.电动机安装
4.油漆

台 1

14 030204018001
配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱

台 1



分部分项工程量清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.箱体安装

15 030904001001

通风工程检测、调试
[项目特征]
1.系统:通风工程
[工作内容]
1.管道漏光试验
2.漏风试验
3.通风管道风量测定
4.风压测定
5.温度测定
6.各系统风口、阀门调整

系统 1



措施项目清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：通风工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



分部分项工程量清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030705001001

点型探测器
[项目特征]
1.名称:感烟探测器
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.校接线
4.探测器调试

只 20

2 030705001002

点型探测器
[项目特征]
1.名称:感烟探测器
[工作内容]
1.拆除

只 20



措施项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项
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