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序号 单位工程名称 造价（元）

1 西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建筑与装饰工
程）

2 西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿化工程）

合     计
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序号 单位工程名称 分部分项
工程费

措施项目费
其它项
目费 规费 增值税销项

税额 附加税额 含税单位工程
造价措施项目费 其中：安全

文明施工费

1

西安市碑林区小
雁塔幼儿园户外
活动场地改造工
程（建筑与装饰
工程）

2

西安市碑林区小
雁塔幼儿园户外
活动场地改造工
程（绿化工程）

合   计
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除工程

1 AB001

拆除原管道井
[项目特征]
1.拆除原管道井及直径700圆形井盖
[工作内容]
1.拆除

座 19

2 AB028

拆除原管道井
[项目特征]
1.拆除原管道井及直径700圆形井盖
[工作内容]
1.拆除

座 5

3 AB002

拆除原有隔油池
[项目特征]
1.拆除原有隔油池
[工作内容]
1.拆除

座 1

4 AB006

拆除原落水管
[项目特征]
1.拆除原PVC直径110
[工作内容]
1.拆除

m 76.2

5 AB027

拆除原冷凝水管
[项目特征]
1.拆除原PVC直径50
[工作内容]
1.拆除

m 12.7

6 AB005

原地沟盖板拆除
[项目特征]
1.盖板宽500mm
2.拆除原盖板
[工作内容]
1.拆除

m 107.07

7 AB007

混凝土地面拆除
[项目特征]
1.拆除混凝土面层及基层约300mm厚
2.拆除建筑垃圾厚度≥700mm厚
[工作内容]
1.拆除

m2 129.58

8 AB008

原地胶地面拆除
[项目特征]
1.原地胶地面8mm厚拆除
[工作内容]
1.拆除

m2 855.43

9 AB010

原墙面铲除
[项目特征]
1.树屋
2.原墙面饰面铲除
[工作内容]

m2 16.34



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.拆除

10 AB012

拆除门
[项目特征]
1.拆除原有木门
[工作内容]
1.拆除

m2 1.35

11 AB014

拆除防腐木地板
[项目特征]
1.拆除防腐木地板带龙骨
[工作内容]
1.拆除

m2 7.24

12 AB016

拆除铁艺围栏
[项目特征]
1.拆除铁艺围栏
2.拆除其基层
[工作内容]
1.拆除

m 35

13 AB017

拆除花池
[项目特征]
1.拆除花池高150mm
[工作内容]
1.拆除

m3 0.4

14 AB018

拆除伸缩门
[项目特征]
1.拆除原有伸缩门
[工作内容]
1.拆除

樘 1

15 AB003

垃圾外运
[项目特征]
1.建筑垃圾外运15km，不包含消纳
[工作内容]
1.外运

m3 60

新做工程

室外铺装

16 050201001001

园路
[项目特征]
1.喷涂罩面溱
2.5厚透水混凝土面层摊铺找平
3.30厚透水混凝土底层摊铺震动夯
4.基层夯实、素水泥扫浆
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.路面铺筑
3.路面养护

m2 168.24

17 010401006001
垫层
[项目特征]
1.绿化带边铺装带

m3 0.8
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.200mm厚C20基础垫层
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

18 050201001002

园路
[项目特征]
1.鹅卵石
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 8.53

19 050201001003

园路
[项目特征]
1.直径100mm防腐木圆木片
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 0.24

20 050201001004

园路
[项目特征]
1.Φ100防腐木圆木
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 0.24

21 050201001005

园路
[项目特征]
1.瓦片(选样)
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 0.24

22 050201001006

园路
[项目特征]
1.30mm厚防腐木木板
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 0.24

23 050201001007

园路
[项目特征]
1.20mm厚仿古青砖(选样)
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 0.24

24 050201001008
园路
[项目特征]
1.文化石碎拼

m2 0.24
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.材料运输

25 020103004001

EPDM地面
[项目特征]
1.地面浮尘清理
2.铺涂专用胶
3.摊铺双层塑胶地面8+5mm
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 580.28

26 020104002001

竹木地板
[项目特征]
1.后院
2.20*40*3镀锌方管@600mm
3.20mm防腐木地板
[工作内容]
1.龙骨铺设
2.铺设基层
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 2.21

27 020102001001

石材楼地面
[项目特征]
1.10mmC25钢筋砼
2.30mm1：3干硬性水泥砂浆层
3.20mm芝麻灰花岗岩
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.酸洗、打蜡
5.材料运输

m2 17.36

28 020101003001

水洗石地面
[项目特征]
1.1.喷涂罩面漆
2.5厚水洗石找平抹光
3.抗碱底漆一道
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 5.32

树屋

29 020104002002
防腐木地板
[项目特征]
1.20mm厚防腐木地板

m2 7.24
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.20*40*3镀锌方管@600mm
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.龙骨铺设
3.铺设基层
4.面层铺贴
5.材料运输

30 AB029

玻璃清洗
[项目特征]
1.原建筑玻璃清洗
[工作内容]
1.清理

m2 3.27

31 020207001001

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.2mm厚钢板烤黑板漆
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 16.34

32 020207001002

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.3mm白色镀锌钢板
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 1.1

33 020302001001

天棚吊顶
[项目特征]
1.原钢结构根据现场实际情况加固
2.3mm白色镀锌钢板
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺钉
3.面层铺贴

m2 7.53

34 020607002001

亚克力
[项目特征]
1.2cm厚异性雕刻亚克力烤漆字
2.110*150mm
[工作内容]
1.字制作
2.运输、安装

个 8

35 020101003002

水洗石地面
[项目特征]
1.1.喷涂罩面漆
2.5厚水洗石找平抹光
3.抗碱底漆一道
[工作内容]

m2 16.49
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

西围墙

36 AB030

新做石馨套装
[项目特征]
1.规格200*50,220*50,240*50,260*50,280*
50,300*50,330*50,360*50
[工作内容]
1.制作、安装、运输

组 1

01/D-02

37 020207001003

装饰板墙面
[项目特征]
1.3mm穿孔铝板（含隐形门）
2.龙骨40*40镀锌管 水平间距600mm，垂直间
距1200mm
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 6.79

38 020207001004

装饰板墙面
[项目特征]
1.40*40烤漆镀锌方钢管间距40mm
2.龙骨40*40镀锌管 水平间距600mm，垂直间
距1200mm
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 3.5

39 020607002002

2cm亚克力雕刻烤漆字
[项目特征]
1.规格195*195mm
[工作内容]
1.字制作
2.运输、安装

个 7

40 020607002003

亚克力雕刻LUV
[项目特征]
1.1cm亚克力雕刻LUV
[工作内容]
1.字制作
2.运输、安装

个 24

花池01/D-03
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

41 010302006001

零星砌砖
[项目特征]
1.花池，标准砖
2.M5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 0.89

42 020203001001

零星项目一般抹灰
[项目特征]
1.水泥砂浆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹面层

m2 8.88

43 AB031

水洗石墙面
[项目特征]
1.喷涂罩面漆
2.5厚水洗石找平抹光
3.抗碱底漆一道
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 8.88

南围墙

44 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.M7.5砖砌体
2.M5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 12.61

45 010301001001

砖基础
[项目特征]
1.M7.5砖砌体
2.M5水泥砂浆
3.条形基础
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m3 8.66

46 040202001001

垫层
[项目特征]
1.150mm厚C20混凝土
2.300mm厚3：7灰土
[工作内容]

m2 32.5
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1.拌和
2.铺筑
3.找平
4.碾压
5.养护

47 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.综合土
2.挖土深度1.12m
3.运距1KM
[工作内容]
1.土方开挖

m3 39

48 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.砂土回填
2.密实度满足设计要求
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 9.31

49 010402001001

构造柱
[项目特征]
1.C20商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.51

50 010416001001

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.HPB300Φ8
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.13

51 010416001002

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.HR40012
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.104

52 010407001001

其他构件
[项目特征]
1.压顶240*150mm
2.C25混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 1.26

53 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.粉刷层
2.界面剂
3.抗裂砂浆 玻纤网格布
[工作内容]

m2 122.58
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝

54 020507001001

刷喷涂料
[项目特征]
1.刮砂壁状涂料专用腻子
2.封闭底漆，喷涂真石漆饰面，罩面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 122.58

旗杆

55 010101003002

挖基础土方
[项目特征]
1.综合土
2.挖土深度1m
[工作内容]
1.土方开挖

m3 4.58

56 010103001002

土(石)方回填
[项目特征]
1.素土夯实
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 1.52

57 010401002001

独立基础
[项目特征]
1.旗杆处
2.c20商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 2.64

58 010417002001

预埋铁件
[项目特征]
1.M18
2.400*400*20mm钢板
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装

t 0.032

其他

59 050201003001

树池围牙、盖板
[项目特征]
1.300*500*30mm不锈钢排水沟盖板
2.颜色同地面颜色
[工作内容]
1.清理基层
2.围牙、盖板运输
3.围牙、盖板铺设

m 107.07
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

60 010702004001

屋面排水管
[项目特征]
1.Φ110PVC落水管
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.接缝、嵌缝

m 67

61 010702004002

冷凝水管
[项目特征]
1.1.Φ50PVC落水管
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.接缝、嵌缝

m 38.1

62 040205006001

标线
[项目特征]
1.热熔标线3~5mm
[工作内容]
1.画线

km 0.124

63 AB032

管道井井盖
[项目特征]
1.规格尺寸直径：700mm
2.盖板：Φ700重型球墨铸铁井盖（仅做井盖）
[工作内容]
1.制作、运输、安装

套 19



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

暂列金 元 30000.00



专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 游乐设施 项 330000.00

2 修补工程 项 30000.00

3 电动伸缩门 项 15000.00



计 日 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（建筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定工程量

1 人工

2 材料

3 机械



总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（建
筑与装饰工程） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:银杏树
2.乔木胸径:地径15-20 cm高6 米
3.养护期:1年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 4

2 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.草皮种类:四季草
2.铺种方式:铺草卷
3.养护期:1年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 127.38

3 050101006001

整理绿化用地
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.耙细、过筛
2.回填
3.找平、找坡
4.拍实

m2 127.38

4 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:种植土回填
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实

m3 63.69



措施项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1



其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工
程（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



计 日 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程
（绿化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定工程量

1 人工

2 材料

3 机械



总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园户外活动场地改造工程（绿
化工程） 专业：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

一层、二层、三层

新建工程

走廊、大厅

1 020507001003

刷喷涂料
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 475.58

2 020507001007

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 485.89

3 020509002002

软包布墙面
[项目特征]
1.12mm奥松板底板
2.20mm厚海棉
3.软包布
[工作内容]
1.基层铺贴
2.面层铺粘

m2 0.58

4 020105007003

金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高
2.原墙体饰面铲除（另计）
3.界面剂一道
4.满刮腻子三遍打磨
5.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 19.74

5 020407002001

金属门窗套
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.1.2mm不锈钢钢板
[工作内容]

m2 4.79



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.清理基层
2.基层板安装
3.面层铺贴

6 020601011007

活动定制柜
[项目特征]
1.新做850*850*250mm活动定制柜多层板
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 6

前厅

7 020509002003

软包布墙面
[项目特征]
1.12mm奥松板底板
2.20mm厚海棉
3.软包布
[工作内容]
1.基层铺贴
2.面层铺粘

m2 0.95

8 020507001002

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 17.47

9 020507001006

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚漆饰面铲除（另计）
2.满刮腻子三遍打磨
3.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 35.63

10 020105007002

金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高
2.原墙体饰面铲除（另计）
3.界面剂一道
4.满刮腻子三遍打磨
5.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理

m2 1.59



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.面层铺贴
3.材料运输

教室

11 020204003001

块料墙面
[项目特征]
1.水泥砂浆结合层
2.400*800mm瓷砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.底层抹灰
3.结合层铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝

m2 111.88

12 020207001001

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.12mm厚碳晶板(选样)
[工作内容]
1.基层铺钉
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 70.66

13 020507001004

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 367.08

14 020507001005

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚饰面铲除（另计）
2.满刮腻子三遍打磨
3.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1204.5

15 020207001002

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.2mm厚烤漆钢板(选色)
[工作内容]
1.基层铺钉

m2 89.58



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

16 020207001003

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.2mm厚钢板烤黑板漆
[工作内容]
1.基层铺钉
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 63.18

17 020207001004

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.18mm厚实木多层烤漆板(选样)
[工作内容]
1.基层铺钉
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 24.78

18 020105007005

金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高
2.18mm厚阻燃板
3.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 16.14

19 020604001001

金属装饰线
[项目特征]
1.2mm厚不锈钢轨道
[工作内容]
1.线条制作
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 114.38

20 BB001

黑板
[项目特征]
1.定制推拉黑板
[工作内容]
1.制作、安装、运输

m2 31.29

21 020601006001

不锈钢吊柜
[项目特征]
1.1800*320*720mm
2.不锈钢吊柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 9

22 020601001001 不锈钢洗手台 个 9



分部分项工程量清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 5 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.宽600mm，长1800mm，高800mm
2.不锈钢操作台
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

23 020601001002

不锈钢洗手台
[项目特征]
1.宽550mm，长750mm，高800mm
2.不锈钢操作台
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 9

24 020601011001

活动定制柜
[项目特征]
1.新做850*850*250mm活动定制柜多层板
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 9

拆除及修复工程

走廊、大厅

25 AB001

原分水器柜子拆除
[项目特征]
1.拆除原有木质柜子850*850*250mm
[工作内容]
1.拆除

个 6

26 AB002

原垭口拆除
[项目特征]
1.木质包套
[工作内容]
1.拆除

m2 11.95

27 BB003

拆除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚
[工作内容]
1.拆除

m2 485.89

28 BB032

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除

m2 475.58

29 BB002
拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm

m2 32.9



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.拆除

前厅

30 BB059

拆除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚
[工作内容]
1.拆除

m2 106.89

31 BB060

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除

m2 52.41

32 BB062

拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm
[工作内容]
1.拆除

m2 2.65

教室

33 BB009

原吊柜拆除
[项目特征]
1.原洗手吊柜拆除1800*800mm
[工作内容]
1.拆除

10m2 12.96

34 BB010

原洗手池带柜体拆除
[项目特征]
1.原洗手池带柜体拆除 1800*720mm
[工作内容]
1.拆除

个 9

35 BB011

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.原有瓷砖墙面高900mm
[工作内容]
1.拆除

m2 112.77

36 BB013

拆除护墙板
[项目特征]
1.拆除护墙板 高900mm
[工作内容]
1.拆除

m2 41.51

37 BB030

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除

m2 367.08

38 BB015
铲除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚

m2 1204.5



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.拆除

39 BB005

拆除原洗手盆
[项目特征]
1.拆除原洗手盆带柜体750*550*800mm
[工作内容]
1.拆除

组 9

40 BB063

拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm
[工作内容]
1.拆除

m2 26.9

四层、五层

新建工程

小会议室

41 020507001014

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 55.57

42 020507001015

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 75.24

43 020105007009

金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高
2.原墙体饰面铲除（另计）
3.界面剂一道
4.满刮腻子三遍打磨
5.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

m2 1.87
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

44 020601011008

活动定制柜
[项目特征]
1.新做850*850*250mm活动定制柜多层板
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 1

教室备课室

45 020507001016

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 47.39

46 020507001017

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 104.15

47 020207001009

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.2mm厚钢板烤黑板漆
[工作内容]
1.基层铺钉
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 5.75

48 020207001010

装饰板墙面
[项目特征]
1.18mm厚阻燃板
2.12mm厚碳晶板(选样)
[工作内容]
1.基层铺钉
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 5.24

49 020105007010
金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高

m2 1.97



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.18mm厚阻燃板
3.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

50 020601011003

矮柜
[项目特征]
1.新做850*850*250mm活动定制柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 4

走廊及其他

51 020601011004

矮柜
[项目特征]
[项目特征]
1.新做850*850*250mm活动定制柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 2

52 020507001019

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 25.7

53 020507001020

刷喷涂料
[项目特征]
1.原天棚饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 156.99

54 020105007011

金属踢脚线
[项目特征]
1.60mm高
2.18mm厚阻燃板

m2 0.5
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.1.2mm厚不锈钢踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

大厅

55 020507001021

刷喷涂料
[项目特征]
1.原墙体饰面铲除（另计）
2.界面剂一道
3.满刮腻子三遍打磨
4.封底漆一道，乳液内墙涂料一道，白色无机
涂料一道
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 74.88

拆除工程

走廊及其他

56 AB009

原分水器柜子拆除
[项目特征]
1.拆除原有木质柜子850*850*250mm
[工作内容]
1.拆除

个 2

57 BB035

原墙面涂料铲除
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆
[工作内容]
1.拆除

m2 25.7

58 BB036

铲除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚
[工作内容]
1.拆除

m2 156.99

59 BB064

拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm
[工作内容]
1.拆除

m2 0.84

教室备课室

60 AB010

原分水器柜子拆除
[项目特征]
1.拆除原有木质柜子850*850*250mm
[工作内容]
1.拆除

个 4

61 BB041
拆除原造型墙
[项目特征] m2 11.28
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1.拆除高度2750mm
[工作内容]
1.拆除

62 BB044

铲除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚
[工作内容]
1.拆除

m2 104.15

63 BB045

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除

m2 47.39

64 BB065

拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm
[工作内容]
1.拆除

m2 3.28

小会议室

65 AB011

原分水器柜子拆除
[项目特征]
1.拆除原有木质柜子850*850*250mm
[工作内容]
1.拆除

个 1

66 BB048

铲除原乳胶漆天棚
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆天棚
[工作内容]
1.拆除

m2 75.24

67 BB049

铲除原乳胶漆墙面
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆墙面
[工作内容]
1.拆除

m2 55.57

68 BB066

拆除踢脚线
[项目特征]
1.拆除原木质踢脚线高100mm
[工作内容]
1.拆除

m2 3.12

大厅

69 BB061

原墙面涂料铲除
[项目特征]
1.拆除原乳胶漆
[工作内容]
1.拆除

m2 92.16

零星工程
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70 030204031001

小电器
[项目特征]
1.五孔插座拆除
[工作内容]
1.拆除

套 72

71 030204031002

小电器
[项目特征]
1.五孔插座安装（利旧）
[工作内容]
1.安装

套 72

72 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.网络、电话插座拆除
[工作内容]
1.拆除

个 9

73 031103023003

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.网络、电话插座安装（利旧）
[工作内容]
1.安装

个 9

74 031103023002

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.网络插座拆除
[工作内容]
1.拆除

个 9

75 031103023004

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.网络插座安装（利旧）
[工作内容]
1.安装

个 9

76 BB004

防尘清洗
[项目特征]
1.防护栏内外饰面清洗
[工作内容]
1.清洗

项 1

77 AB012

垃圾外运
[项目特征]
1.建筑垃圾外运15km，不包含消纳
[工作内容]
1.外运

m3 20



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



暂列金额明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金额 50000.00



专业工程暂估价明细表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 修复工程 项 20000.00



计 日 工 表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定工程量

1 人工

2 材料

3 机械



总承包服务项目表

工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园教学楼改造工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1

2 发包人供应材料、设备保管费 项 1
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