

西安市灞桥区林业管理站**2024**年林业有害生物防治应急采购项目中标（成交）
明细

陕西中诚天和项目管理有限公司受西安市灞桥区林业管理站委托，采用竞争性磋商进行采购**2024**年林业有害生物防治应急采购项目（项目编码：ZCTH2024-02-008）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**2024**年林业有害生物防控应急采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：渭南绿盛农业科技有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： **389,000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	林业有害生物防治服务	灞河左右岸（灞白管区）上游至蓝田界，下游至灞生态区界范围内	（一）做好常规林业有害生物和美国白蛾监测普查工作 1.美国白蛾诱捕器监测（性诱剂监测） 每个诱捕器在4月上旬到5月中下旬使用北京中捷四方美国白蛾性诱剂诱芯一片。越冬代成虫监测结束后及时冷藏保存，根据本年度成虫发生规律及时更换。每个诱捕器设置点悬挂监测点标识牌一块（30*40厘米），共计需要80块标识牌。诱捕器越冬代悬挂高度一般为树冠中下层枝条（1.5-2米），一代、二代悬挂高度为（2.5-3米）在悬挂时注意诱捕器周边无树枝遮挡，诱捕器中加入碱性水，用铁丝固定悬挂于主枝条上，使用工具包括梯子、水桶、铁丝和钳子等，布设完成后制作诱捕器分布图。美国白蛾诱捕器4月5日前要求全面悬挂到位，4月上旬开始对已悬挂诱捕器进行日常监测，在监测过程中进行日常诱捕器换水，在发现诱捕到成虫后第一时间上报区林业管理站。对美国白蛾越冬代进行常规化监测，待越冬代监测结束后回收诱芯进行冷藏保存，美国白蛾成虫监测周期越冬代为45天左右，一代30天左右，二代50天左右，根据气候及外围因素影响以及世代重叠适当延长监测期，正常监测时间为每周2次，发现诱捕到成虫后每天进行监测。诱捕器每周监测2次。每次需要2人，共计监测≥35次。 2.美国白蛾幼虫网幕虫卵虫蛹调查普查除诱捕器和杀虫灯外，监测重点为人工调查蛹、幼虫及网幕虫卵，确保美国白蛾在诱捕器悬挂区域以外的监测效果。根据当年气候环境计划分别于5月、7月和9月份进行3次重点区域全面人工普查，根据灞桥区自然地理条件，普查人员分为2组，每组由1名专家带领3名专业技术人员组成，对所有有林地带的喜食树种进行普查，重点对灞河左右两岸向外延伸500米范围内的林地、绿化用地、果园、小区、村庄进行全面普查，并对调查结果做以详细记录。由于美国白蛾可危害多种阔叶树、灌木、果树、花卉、农作物、蔬菜、杂草等，寄主范围广，排查范围大，每次普查需4天。 3.预防性防治措施：在人工普查过程中如发现美国白蛾幼虫网幕及其它林业有害生物如（天牛、尺蠖、杨毒蛾、杨小舟蛾、刺蛾、蛱蝶虫、蚜虫、柳树河曲丝叶蜂等），必要时派专业防治人员进行应急处置，需能满足复杂条件下的各类病虫害应急防治，防治方式根据地形及病虫害危害程度可采取空中飞防及地面人工防治。（二）全面开展松材线虫病防控工作 一是在5月底在松褐天牛羽化期前在陈东三环等松树相对集中区域外布设松褐天牛诱捕器30套，用于松材线虫病的监测。布设完成后制作诱捕器分布图。到10月底前每周收集、统计、清理一次，填写松褐天牛监测登记表。二是采用人工普查的方法，利用《新版松材线虫病疫情防控监测平台》及手机APP，从2024年4月-10月份对0.5万亩松科植物开展松材线虫病日常监测普查，9-10月份详细开展秋季监测普查工作和枯立木除治，确保监测普查覆盖率达到100%。（三）认真做好灞河湿地公园各类林木病虫害监测预防，重点做好灞河湿地公园柳树天牛综合防治工作。一是4月-10月份对灞河湿地公园及其周边做好包括松材线虫病、美国白蛾在内的各类林木病虫害监测和预防工作。二是对柳树光肩星天牛进行采取树干注药、投放花容寄甲、捕捉成虫等方式的综合防治，包括树干注药15000株，投放花容寄甲成虫20000头，设置太阳能灭虫灯20套，设置完成后制作灭虫灯分布图。（四）、宣传培训 组织涉林街办和涉木企业以及在建绿化项目工地相关人员开展重大林业有害生物防治技术、《植物检疫条例》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等技术培训2场次，不断提升从业人员林业有害生物监测防治能力和水平；通过制作林业有害生物监测防治知识专题宣传栏一处，项目施工（简介）标志牌四处。四、服务要求： 1.美国白蛾诱捕器监测，正常监测时间为每周2次，发现诱捕到成虫后每天进行监测。诱捕器每周监测2次。每次需要2人，共计监测≥35次。重点区域普查，分别于5月、7月和9月份进行3次重点区域全面人工普查，每次普查人员≥8人，每次普查时长≥4天，确保第一时间发现第一时间上报。 2.松褐天牛诱捕器监测，每周收集、统计、清理、登记。松材线虫病普查每月利用APP完成一轮日常监测，并及时上报日常监测数据。 3.按照光肩星天牛发生特性合理安排并完成树干注药、天地投放、太阳能灭虫灯设置等各项工作（灭虫灯每三天清理一次）。五、进度要求： 1、重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）监测普查，2024年4月5日前完成美国白蛾诱捕器布设，2024年5月31日前完成松褐天牛诱捕器布设。2024年10月31日前完成自查总结。 2、综合防治，2024年4月10日前完成综合防治具体方案的制定，2024年5月20日前完成太阳能灭虫灯的安装、天敌成虫的引进、打孔注药设备和药品的落实。2024年10月31日前完成自查总结。	自2024年4月起至2024年10月31日止	1.重大林业有害生物（美国白蛾、松材线虫病）监测普查依据国家林业和草原局生物灾害防控中心编制的《美国白蛾监测预报技术操作手册》对项目进行验收。 2.综合防治依据《光肩星天牛防治技术规程》（LY/T1961-2011）以及其它相关林业有害生物防治规范对项目进行验收。	389,000.00	1.00	项	389,000.00