

西安市雁塔区住房和城乡建设局雁塔区2024年老旧小区雨污水管网改造项目二EPC总承包监理中标（成交）明细

陕西隆信项目管理有限公司受西安市雁塔区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购雁塔区2024年老旧小区雨污水管网改造项目二EPC总承包监理（项目编码：SXLX25-01-006Z(F)）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（雁塔区2024年老旧小区雨污水管网改造项目二EPC总承包监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：鼎煜项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：559,421.66 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程管理服务	雁塔区2024年老旧小区雨污水管网改造项目二EPC	根据服务区域划分责任范围，落实责任人，对雁塔区2024年老旧小区雨污水管网改造项目二EPC总承包施工阶段及保修阶段提供全过程监理服务（服务内容包括但不限于监理范围内的工程洽商、施工及安装、工程变更、质量控制、投资控制、进度控制、安全生产管理、合同管理、信息管理、工程款进度款审核、竣工验收、资料整理、第三方协调等所有相关的监理服务），配合并促进采购人完成建设目标，具体服务内容（包括但不限于）如下：(1)在工程开工前，参与施工图设计审查；(2)协助采购人进行图纸资料的管理及工程招标工作，协助采购人与承包人签订建设工程施工合同；(3)参加施工图设计交底和图纸会审，配合采购人召开工程外部关系协调会主持监理例会，审查承包人的施工组织设计、技术方案和工程进度计划，经采购人审定后签发执行，审批单位工程施工开工令；(4)按采购人要求的时间向采购人提交工程监理大纲、监理规划和项目监理实施细则及与工程有关的各类统计报表、施工计划、管理台帐、例会纪要等；(5)审查承包人提交的材料、设备的采购清单及其规格、型号与质量、数量等确认进场材料、设备的质量，组织设备现场开箱检验，防止不合格材料、设备用于工程；(6)督促、检查承包人履行合同情况，严格按国家技术规范标准以及设计图纸文件要求进行施工，检查验收分部、分项工程质量，对主要部位、	(1) 服务方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；监理服务质量目标：达到《市政工程施工质量验收统一标准》合格标准，并对建设工程安全生产承担监理责任；(2) 严格执行国家有关法律法规、监理规范和规程以及有关规定及相关行业标准的规定，并符合甲方制定的各项安全、环保、生产指标；(3) 服务方在本项目人员要求技术水平高、组织能力强、有丰富的实践经验，懂管理、善于协调。服务人员中的组织人员、技术人员、监管人员、辅助人员等要求有服务经验或持证上岗；服务队伍稳定，保证整个项目顺利完成，服务方未经采购人同意，不得擅自更换本项目在响应文件中指定的服务队伍；(4) 服务过程中，严格遵守各种管理规定及规章制度，做到安全文明；如发生工伤及意外事故由服务方单位负责；(5) 严格按照国家、陕西省有关规定及采购人要求进行服务，不得随意更改或者变换服务内容，每项服务内容实施前应事先取得采购人的落实后方可实施；(6) 服务方应在收到工程设计文件后编制监理规划和监理工作计划,并按进度分专业编制工程建设监理实施细则，在开工前报送采购入方。服务方应进驻工程施工现场，按采购人书面同意的监理规划和监理实施	190日历天（具体监理服务期与施工工期同步，自开工之日起至工程保修期满为止；施工	质量标准及要求：(1) 各项服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准；(2) 服务、产品（如有）执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。现行的国家标准或国家行政管理部门颁布的法律法规、规章制度等，是项	559,421.66	1.00	批	559,421.66

品目号	品目名称	总承包服务内容	服务要求	工期及保修期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
		关键环节及隐蔽工程的施工实施旁站监理，对工程质量负责；(7)按服务范围对施工进度进行控制和检查，定期向采购人报告工程进度情况及建议，控制工程进度；(8)及时对合格工程进行审核计量，签发工程付款凭证，采购人审定，审查现场工程签证，明确工程签证发生的原因、责任、工程实物量的正确性，报采购人审定，主持协商采购人、承包人、监理人提出的设计变更，进行投资控制；(9)调解采购人与承包人的争议，公平处理有关索赔事宜；(10)组织工程预验收；(11)协助采购人组织各类验收及竣工验收；(12)保修期间，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，对使用过程中暴露出的施工质量问题负责督促承包人限期整改，并提供技术指导直至质量合格；(13)审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；(14)对分包人的分包内容及分包人资质进行审查，并对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量和进度进行监督；(15)其他内容:建设工程监理规范中规定的其他相关监理工作。	细则开展工作，并及时向采购人提交监理工作周报、月报、服务要求工作总结，监理规划(监理实施细则)提前提报，监理月报于每月定时汇报；（7）服务方应熟悉工程设计文件，并参加采购人主持的图纸会审和设计交底会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（8）服务方应对承包单位报送的竣工资料进行审查，并于工程完成通过预验收出具工程质量评估报告，按照采购人的通知及时参加并协助采购人做好工程竣工预验收、竣工验收，签署监理单位意见，出具相关评估报告或验收报告；（9）服务方派遣的服务人员对于在工作中获悉的一切政府工作的信息应严格保守秘密，不得泄露；对于违反者，给采购人单位造成不良社会影响的，或给采购人单位造成损失的，由服务方承担赔偿责任。（10）服务方履约期内应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件；服务结束，提供本项目相关所有服务的成果报告及归档资料。	工期及保修期限均顺延）	目验收的重要依据，采购权根据有关规范、规定及项目要求对服务方进行检查或考核，服务方须无条件的接受采购人的各类考核或检查；若验收不通过或服务质量不符合采购要求，服务方应在一定期限以采购人要求进行整改或进一步完善，并再次进行考核或检查，若服务方在接受检查整改后最终仍未按要求提供符合要求和服服务，采购人有权按违约予以撤项，由此产生的一切责任和费用均由服务方承担。				

陕西隆信项目管理有限公司
2025年04月15日