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设计总说明
一、工程概况

    阎良区，隶属陕西省西安市。位于西安市东北部，东南西北分别与渭南市临渭区、西安市临潼区、咸阳市三原县、渭南市富平

县相邻，总面积244.5平方公里。截至2025年3月，阎良区辖7个街道。 2024年，阎良区常住人口31.38万人。2024年，阎良区生产

总值（GDP）342.76亿元，比上年增长6.3%。粟邑村位于阎良区关山街道西南，交口灌区西部，截止2024年共6组23收入达到16423

元，同比增长4.5％。粮食亩产650kg。2025年1月底，阎良区关山街道办事处为解决粟邑村灌溉困难问题，在广泛征求群众需求的

基础上，经研究，就此事向阎良区农业农村和林业局发函，阎良区农业农村和林业局领导高度重视，经多次实地踏勘研讨，于6月

委托我公司编制《2025年度阎良区小型农田水利项目实施方案》2025年度阎良区小型农田水利项目位于交口灌区西干渠控制范围内

小寨泵站正西，经纬度为东经109.351°，北纬34.639°到东经109.357°，北纬34.635°。

    根据交口抽渭灌溉中心试验站气象资料分析，灌区多年平均气温13.8℃，以7月份温度最高，平均气温26.66℃，1月份最低，

平均气温-0.68℃；极端最高温度为42.7℃，极端最低温度­16.7℃，最大冻土深度30cm。灌区多年平均降水量569.4mm，多年平均

蒸发量1208mm，蒸发量是降水量的2.12倍， 据《GB50007—2011》规范之附录F，工程区季节性冻土深度20～30cm。。

    交口灌区西北、北、东北略高，呈“簸箕形”向灌区中、南部倾斜。自南向北，依次为渭河一阶台地、二阶台地、三阶台地、

黄土台源和卤泊滩地。灌区平均海拔高程380m左右，其中最高417m，最低340m。

    项目区属关中渭河平原区，耕地较为平整，坡度基本在5°以下。

    项目区地理位置处于关山镇以西的灌区西部，地处渭河二级阶地，地形平坦，向南东缓倾。

    根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）,工程区地震动峰值加速度为0.20g，设计地震分组为第一组，地震反应谱特

征周期为0.40s，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。

二、工程建设内容

    2025年度阎良区小型农田水利项目主要建设内容为：

   （1）水源工程

   新建1座提水泵站。

  （2）输配水工程

   共计铺设管道2645m，其中：DN225PE（0.6Mpa）输水管595m、DN125PE（0.6Mpa）输水管1600m，DN110PE（0.6Mpa）补水管道

   450m,镇墩2座，包墩14座。

   新建管道建筑物20座，其中：分水阀井2座、出水桩18个。

  （3）渠系工程

   拆除重建田间农渠3条，D40渠道共计1284m。

   新建渠系建筑物100座，其中：便桥30座，农引门68个，节制分水闸2座。

三、设计依据

（1）《农田水利规划导则》（SL462-2012）；

（2）《高标准农田建设标准》（NY/T 2148-2012）；

（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL/252-2017）；

（4）《水利水电工程高压配电装置设计规范》（SL 311－2004）；

（5）《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

（6）《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（8）《节水灌溉工程技术规范》（GB/T 50363-2018）；

（9）《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2010）；

（10）《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）；

（11）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

（12）《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）。

（13）《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017）

（14）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

四、工程合理使用年限

    依据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），工程合理使用年限20年，建筑物合理使用年限30年。

五、工程等级和标准

5.1渠系工程等级

    依据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）,项目区灌溉面积为

1045亩，小于0.5万亩，工程等别为Ⅴ等小（2）型工程。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。

    抗震设防等级：依据《水工建筑物抗震设计规范》(GB51247-2018)，主要建筑物设防烈度为Ⅷ度。

    依据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程防洪标准按10

年一遇洪水设计。

六、工程设计

    6.1工程总体布置

   阎良区关山街道西南粟邑村以交口灌区西干渠水源为基础，通过新建1座提水泵，敷设DN225PE输水管595m、DN125PE输水管

1600m，DN110PE补水管450m，拆除重建渠道1284m，恢复粟邑村1045亩失灌面积。

    6.1水源工程：

    提水泵：拟采用2台水泵机组，水泵流量为180m³/h和36m³/h（ZW型自吸排污泵ZW150-180-14，配套电机15KW，ZW型自吸排污泵

ZW80-40-30，配套电机7.5KW）。

    提水泵安装基座采用C25砼现浇，板厚0.3m，下部铺设300mm厚2：8水泥土垫层。地基承载力≥120Kpa，地基及回填土压实系数≥

0.94，2:8水泥土垫层压实度≥0.96。

    单次提水灌溉完成后,需引井水冲洗各干支管泥沙防止管道淤积，当各管路出口见清水后方可停止冲洗。
    6.2输配水工程

    6.2.1 管沟设计：管顶埋土不小于0.6m，管沟按矩形开挖，管床处理自下而上依次为原土夯实，156mm和127mm厚砂垫层，管沟回填

土压实系数不小于0.90。管道基础、管侧及管顶以上0.5m内沟槽回填土必须使用素土预留10cm沉降量，采用人工分层回填并压实。

    6.2.2 阀井设计：

    分水阀井

    采用圆形M10水泥砂浆砌砖结构，井口直径为φ1800，壁厚25cm；底板为C25现浇混凝土，厚20cm，下部铺设300mm厚2:8水泥土垫

层，压实系数不小于0.96。盖板为C25钢筋混凝土预制，厚15cm，其表面预留φ800人孔。井口安装铸铁井盖1个，阀井爬梯采用塑钢爬

梯。阀井内安装闸阀、三通等。

    6.2.3出水桩设计：

    出水桩采用C25砼预制，桩底做10cm厚C20砼垫层，PE管采用承插式粘合剂粘结。
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设计总说明

    6.3渠系工程

    拆除重建D40渠道1284m。

   6.3.1、渠道平面布置

     灌区斗农渠平面布置为：斗渠垂直于支渠和等高线，农渠垂直于斗渠，沿斗渠左右岸布置。

灌区多年运行实践证明，斗农渠现状总体布局基本合理，本次改造基本维持原平面布置不变。

   6.3.2渠道纵断面设计

      经过多年的运行，项目区渠道的比降合理，设计比降维持现状不变。

   6.3.3渠道横断面设计

      本次田间渠道采用“U”型全断面砼衬砌，断面直径根据农渠流量大小确定。农渠采用D40“U”型断面，衬砌厚度60mm。

      全部采用混凝土标号C25，抗冻F100，抗渗W6现浇衬砌，沿长度方向每6m设一道横向伸缩缝，缝宽20mm，采用石油沥青聚氨

酯灌缝。

    6.4渠系建筑物

6.4.1便桥

       田间便桥设计荷载按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）公路-Ⅱ级荷载标准，D40便桥桥跨度0.86m，桥面宽4.5m，

桥面板采用C30钢筋混凝土实心板，板厚160mm，桥墩基础与渠道一体浇筑。

  6.4.2斗农门

   采用400×500mm平板钢闸门，洞身为混凝土结构，斗、农渠引水口采用开敞式；预留闸槽，渠道与闸孔采用扭面连接，当穿越

道路时埋置钢管(DN250δ=4)，长度可根据实际情况调整。

  6.4.3节制分水闸

   采用平板钢闸门，C25开敞式混凝土结构，上下游用C25砼扭面与渠道连接。

6.5电气部分

  6.5.1负荷等级

    依据《泵站设计标准》（GB50265-2022）中11.1.2条规定，采用三级负荷,故本工程抽水站点采用三级负荷。

  6.4.2供电电源

    本次改造工程用电容量较小，接线简单，在综合考虑供电条件及供电保证率的基础上，电源取自附近村用变压器（0.38kV)。

  6.4.3电气主接线

    采用单母线接线方式。该主接线接线简单，操作维修方便，既节省了工程造价又提高了供电的可靠性。

  6.4.4主要电气设备选择

   （1）电机

    按照《泵站设计标准》（GB50265-2022），选用ZW150-180-14 电机功率15kw、ZW80-40-30 电机功率7.5kw水泵各1台，水泵自

带电动机，电动机电压0.38kV。

   （2）变压器

    本次改造项目不涉及变压器更换。

   （3）低压配电设备选择

    本次安装1面XL-21型低压配电柜，电机变频控制器安装于配电柜内。

  6.4.5过电压保护及接地设计

    本项目在进线处设避雷器，所有电气设备的外壳、电动机及配电柜均应可靠接地，接地电阻不大于4Ω。

七、技术要求

  1、图中尺寸以标注数字为准，不得从图中量取。

  2、设备安装应与土建密切配合，注意复合预留管线等孔洞，确保施工顺畅及质量。

  3、基础尺寸应依据到货设备尺寸校核调整。

  4、土方堆放至开挖边坡距离≥3m。

  5、应严格遵守现行施工技术规范，标准的相关规定。

  6、设计中未明确部分，以现行规范，标准执行。
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图例

DN225输水管

DN125输水管

农渠

说明：
工程建设内容

   1. 主要建设内容为：

    （1）新建1座提水泵站。

    （2）共计铺设管道2645m，其中：DN225PE（0.6Mpa）输水管595m、DN125PE（0.6Mpa）输水管1600m，DN110PE（0.6Mpa）补水管道

         450m,镇墩2座，包墩14座。新建管道建筑物20座，其中：分水阀井2座、出水桩18个。

    （3）拆除重建田间农渠3条，D40渠道共计1284m。新建渠系建筑物100座，其中：便桥30座，农引门68个，节制分水闸2座。
   2.图中高程系统为黄海高程系统，坐标系统为CGCS2000坐标系。
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输水管路总平面布置图

说明：
1、提水泵安装位置为小寨站站前200m处，顺水流方向渠道左岸。

2、提水泵分别采用ZW80-40-30，电机功率7.5KW和ZW150-180-14,电机功率15KW。

3、管理房5.4㎡，采用彩钢板搭建，立柱采用100×100×4方钢管，人字梁和檩条采用50*100*2方钢管，立柱埋深1.5m，基础采用C25砼现浇，基础尺寸0.5×0.5×0.5m。

4、吸水管采用DN150钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN225钢管(δ=4)L=12m和DN125钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后,DN125PE管道（0.6Mpa）通至1＃分水阀井，DN225PE管道

（0.6Mpa）通至渠道，钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

5、PE管道管材应满足国家现行规范、标准。

6、首次开机之前需进行抽真空，每次灌溉完成后，须将井水抽入DN125管道冲刷淤积物，当首尾两端排水口见清水方可停止冲洗。

7、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。

8、预留设备安装孔洞应以设备到货尺寸为准。

9、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

10、图中尺寸单位均为mm。
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说明：
1、水泵型号ZW80-40-30，电机功率7.5KW。

2、吸水管采用DN80钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN125钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后采用

DN125PE管道（0.6Mpa），钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

3、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。地基及回填土压实

系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

4、钢管采用螺旋钢管，管道防腐刷G3环氧煤沥青（两遍）防锈。

5、图中尺寸单位均为mm。
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    三通
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说明：
1、水泵型号ZW150-180-14，电机功率15KW。

2、吸水管采用DN150钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN225钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后采用

DN225PE管道（0.6Mpa），钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

3、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。地基及回填土压实

系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

4、钢管采用螺旋钢管，管道防腐刷G3环氧煤沥青（两遍）防锈。

5、图中尺寸单位均为mm。
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1、提水泵安装位置为小寨站站前200m处，顺水流方向渠道左岸。

2、提水泵分别采用ZW80-40-30，电机功率7.5KW和ZW150-180-14,电机功率15KW。

3、管理房5.4㎡，采用彩钢板搭建，立柱采用100×100×4方钢管，人字梁和檩条采用50*100*2方钢管，立柱埋深1.5m，基础采用C25砼现浇，基础尺寸0.5×0.5×0.5m。

4、吸水管采用DN150钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN225钢管(δ=4)L=12m和DN125钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后,DN125PE管道（0.6Mpa）通至1＃分水阀井，DN225PE管道

（0.6Mpa）通至渠道，钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

5、PE管道管材应满足国家现行规范、标准。

6、首次开机之前需进行抽真空，每次灌溉完成后，须将井水抽入DN125管道冲刷淤积物，当首尾两端排水口见清水方可停止冲洗。

7、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。

8、预留设备安装孔洞应以设备到货尺寸为准。

9、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

10、图中尺寸单位均为mm。
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    三通
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说明：
1、水泵型号ZW150-180-14，电机功率15KW。

2、吸水管采用DN150钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN225钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后采用

DN225PE管道（0.6Mpa），钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

3、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。

4、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

5、钢管采用螺旋钢管，管道防腐刷G3环氧煤沥青（两遍）防锈。

6、图中尺寸单位均为mm。
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序号 名称 单位 数量规格

ZW-150-180-14

3

1#泵设备材料表

吸水钢管

水泵

90°弯头

DN150 δ=4

5

钢管 m 16DN225

DN150 R=300δ=4 个 1

4

同心异径管 DN150-DN225 个 1

6

三通 个 1DN225

备注

7

8 逆止阀 个 1DN225

闸阀Z45T-16K 个 1DN2259

钢塑转换接头 个 2DN225

一端法兰

两端法兰

两端焊接

两端法兰

i=2%
 管理房

100×100×4

500×500×500

C25砼基础

80
0

50
0

20
0

1

2

序号 名称 单位 数量规格

3

工程量表

5

4

备注

管理房 ㎡ 5.4彩钢房

立柱 m 18100×100×4

立柱基础 m³ 0.525C25砼

设备基础 m³ 0.64C25砼

垫层 m³ 1.92：8水泥土

90°弯头 DN225 R=300δ=4 个 1 两端法兰

10
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    三通
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说明：
1、水泵型号ZW80-40-30，电机功率7.5KW。

2、吸水管采用DN80钢管(δ=4),进水管沿水流方向倾斜30°，出水管采用DN125钢管(δ=4)L=12m，顶管穿渠堤后采用

DN125PE管道（0.6Mpa），钢管与PE管道采用钢塑转换接头连接。

3、基座砼性能指标：采用C25砼现浇；抗冻F100，抗渗W6。基座厚度30cm，下设30cm厚2：8水泥土。

4、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

5、钢管采用螺旋钢管，管道防腐刷G3环氧煤沥青（两遍）防锈。

6、图中尺寸单位均为mm。
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小型农田水利项目

图 示

DN225主干管纵断面图

设计管底

应  挖

高程 33
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说明：
    1、全长607m，穿堤采用12mDN225钢管，输水采用595mDN225PE管道

      （0.6Mpa），比降-0.6/1000

    2、每100m设包墩1座，包墩采用C20砼现浇，包墩内设钢套管包裹PE管道，

       包墩尺寸：60cm×60cm×60cm。

    3、图中坐标系统为CGCS2000坐标系，高程系统为黄海高程系统。

    4、图中尺寸单位均为米。 YLNTSL-SS-06（1/3）
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地面高程

桩  号

330 330

335 335

0+
00

0.
0

33
3.

33
0+

00
7.

4
33

6.
48

0+
01

3.
4

33
6.

32

0+
02

2.
1

33
5.

88

0+
04

9.
0

33
5.

89

0+
06

4.
9

33
6.

02

0+
11

1.
5

33
6.

66

0+
14

1.
0

33
6.

46

0+
19

1.
0

33
6.

66

0+
22

3.
1

33
6.

95

0+
27

3.
1

33
6.

65

0+
29

0.
7

33
6.

54

0+
34

0.
7

33
6.

51

0+
39

0.
7

33
6.

82

0+
43
5.
4

33
6.
20

0+
43
9.
0

33
7.
15

0+
45

3.
8

33
6.

75

0+
47

6.
5

33
7.

08

0+
48

5.
3

33
6.

58

0+
52

2.
9

33
6.

03

0+
57

8.
4

33
6.

54

0+
60

7
33

6.
50

比例尺:  横向 1:1000  纵向 1:100

主干管设计图

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

图 示

DN125主干管纵断面图

设计管底

应  挖
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YLNTSL-SS-06（2/3）
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说明：
    1、全长607m，穿堤采用12mDN1125钢管，输水采用595mDN125PE管道

      （0.6Mpa），比降-0.6/1000

    2、每100m设包墩1座，包墩采用C20砼现浇，包墩内设钢套管包裹PE管道，

       包墩尺寸：60cm×60cm×60cm。

    3、图中坐标系统为CGCS2000坐标系，高程系统为黄海高程系统。

    4、图中尺寸单位均为米。



主干管横断面图
1:20
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镇墩2剖面图
1：25

镇墩2配筋图
1：25

镇墩1配筋图

镇墩1剖面图
1：25

1：25

A10@200*200面层筋

A10@200*200面层筋

保护层50mm

保护层50mm

镇墩2配筋图
1：25

11
25

840

A10@200

镇墩1配筋图
1：25

95
2

840

A10@200

说明：
    1、地基处理：管床下需原土夯实，压实系数≥0.94，2:8水泥土垫层压实系数≥0.96，管道管侧

及管顶至耕作层沟槽采用素土回填，回填土压实系数≥0.90，回填用土最大粒径不大于40mm。土方回

填至地面线后，预留10cm沉降量。

    2、管道下地基处理宽度不得小于设计基槽宽度，基槽宽度见图上详图。

    3、当沟槽开挖开挖深度≥3m时，编制防护专项方案，确保深沟槽开挖施工安全，若现场与此不

符，应及时通知设计单位协商解决。

    5、管道采用GB/T 13663-2017的规定。

    6、沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关方面验槽。

    7、沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，两侧回填高差不得大于300nn。从管

底基础至管顶300mm范围内必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

    8、回填时应清除沟槽内杂物并排出积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土，回填土

中不得有40mm以上土块、砖垃圾及其它杂硬物体。

    9、管道穿道路采用DN225和DN125钢套管包裹，缝内填充聚氨酯。

   10、C25钢筋砼镇墩钢筋采用HPB300钢筋A10@200*200面层筋布设，钢筋保护层厚度50mm,砼标号：
C25F100W6。

   11、C20砼包墩设置间距100m，尺寸为60cm×60cm×60cm。

   12、图中尺寸单位均为毫米。

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-06（3/3）

主干管设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

主干管工程量表（595m）
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水平  1：10000

垂直  1：100比例： 单位：米

说明：

    1、图中高程系统为大地测量高程系统，高程、里程单位为米。

     2、沿渠道间隔30米设双向引门一座，农桥间隔30米一座。

     3、引门穿路采用DN225钢管（δ=4）,长度5m。

     4、引门和农桥位置可以根据实际情况进行调整。
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农渠1纵断面图

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-07（1/2）

农渠1设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目



水力要素表

（m /s）
长度衬砌桩号
（km） 3

糙率渠深
（m/s）

设计比降
（m）

流速
i （m）

半径 R 圆心角
 a

152°

n （m）
流量 水深项目名称

农渠1 0+000～0+372 0.372 0.0161/1000 0.60 0.20.05 0.286 0.492
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设计水深
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6
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38886 86

1:20
农渠1横断面图

1:20
农渠1平面图 说明：

1、本断面砼采用"U"型渠道衬砌机浇筑，人工原浆收面。

2、砼标号采用C25、F100、W6。

3、浇筑"U"型渠道前，土模尺寸必须符合要求,基础及回填土系数大于0.94。

4、伸缩缝为矩形缝，缝内填充材料为石油沥青聚氨酯密封胶，间距为6米。

5、图中除高程外，图中单位以mm计。

伸缩缝

1:11:1

560200300 200 300
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1:5
伸缩缝

石油沥青聚氨酯密封胶

D40“U”型渠单元工程量（100m）

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示
YLNTSL-SS-07（2/2）

农渠1设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目



说明：

    1、图中高程系统为大地测量高程系统，高程、里程单位为米。

     2、引门间隔30米一座。

     3、引门和农桥位置可以根据实际情况进行调整。

设计渠堤线

设计渠底线
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实测渠底线(淤积线)

设计水面线
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陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示
YLNTSL-SS-08（1/2）

农渠2设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

水平  1：10000
垂直  1：100比例： 单位：米
水平  1：10000
垂直  1：100比例： 单位：米

农渠2纵断面图
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说明：
1、本断面砼采用"U"型渠道衬砌机浇筑，人工原浆收面。

2、砼标号采用C25、F100、W6。

3、浇筑"U"型渠道前，土模尺寸必须符合要求,基础及回填土系数大于0.94。

4、伸缩缝为矩形缝，缝内填充材料为石油沥青聚氨酯密封胶，间距为6米。

5、图中除高程外，图中单位以mm计。
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1:5
伸缩缝

石油沥青聚氨酯密封胶

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-08（2/2）

农渠2设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

1:20

1:20

农渠2横断面设计图

农渠2平面设计图

D40“U”型渠工程量（100m）
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伸缩缝
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水力要素表

（m /s）
长度衬砌桩号
（km） 3

糙率渠深
（m/s）

设计比降
（m）

流速
i （m）

半径 R 圆心角
 a

152°

n （m）
流量 水深项目名称

农渠1 0+000～0+412 0.412 0.0161/1000 0.60 0.20.05 0.286 0.492



设计渠堤线

设计渠底线
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水平  1：10000
垂直  1：100比例： 单位：米
水平  1：10000
垂直  1：100比例： 单位：米

说明：

    1、图中高程系统为大地测量高程系统，高程、里程单位为米。

     2、引门间隔30米一座；农桥间隔30米一座。

     3、引门和农桥位置可以根据实际情况进行调整。

农渠3纵断面图

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示
YLNTSL-SS-09（1/2）

农渠3设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目



水力要素表

（m /s）
长度衬砌桩号
（km） 3

糙率渠深
（m/s）

设计比降
（m）

流速
i （m）

半径 R 圆心角
 a

152°

n （m）
流量 水深项目名称

农渠3 0+000～0+500 0.50 0.0161/1000 0.60 0.20.05 0.286 0.492

1:20
农渠3横断面图

1:20
农渠3平面图 说明：

1、本断面砼采用"U"型渠道衬砌机浇筑，人工原浆收面。

2、砼标号采用C25、F100、W6。

3、浇筑"U"型渠道前，土模尺寸必须符合要求,基础及回填土系数大于0.94。

4、伸缩缝为矩形缝，缝内填充材料为石油沥青聚氨酯密封胶，间距为6米。

5、图中除高程外，图中单位以mm计。
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伸缩缝

石油沥青聚氨酯密封胶

D40“U”型渠单元工程量（100m）

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示
YLNTSL-SS-09（2/2）

农渠3设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目
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陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-10（1/4）

支管设计图
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小型农田水利项目

地面高程

桩  号

0+
00
0.
0

33
6.
40

0+
05
0.
6

33
6.
60

0+
11
8.
3

33
6.
70

0+
15
0.
5

33
6.
74

0+
20
3.
7

33
7.
11

0+
25
3.
7

33
6.
92

0+
27
6.
1

33
6.
91

0+
32
6.
1

33
6.
88

0+
39
9.
5

33
6.
83

0+
46
6.
5

33
6.
94

0+
51
0.
2

33
6.
91

0+
56
1.
0

33
6.
94

0+
61
1.
0

33
6.
77

0+
66
2.
4

33
6.
78

0+
71
2.
4

33
6.
78

0+
75
4.
9

33
6.
78

0+
80
4.
9

33
6.
78

0+
82
7.
1

33
6.
78

比例尺:  横向 1:2000  纵向 1:100
支

管
1 

 0
+0

00

主
干

管
0+

60
7 

 分
水

阀
井

0+
27

5 
 出

水
桩

0+
82

7 
 出

水
桩

0+
20

0 
 分

水
阀

井

应  挖

设计管底
高程 33

4.
88

33
4.
92

1.
52

1.
68

33
4.
97

1.
73

33
5.
00

1.
74

33
5.
04

2.
07

33
5.
08

1.
84

33
5.
10

1.
81

33
5.
14

1.
74

33
5.
20

1.
63

33
5.
25

1.
69

33
5.
29

1.
62

33
5.
33

1.
61

33
5.
37

1.
39

33
5.
41

1.
37

33
5.
45

1.
33

33
5.
48

1.
30

33
5.
53

1.
25

33
5.
54

1.
24

支管1纵断面图

说明：
    1、支管1全长827m，采用DN125PE管道（0.6Mpa），比降-0.8/1000

    2、每100m设包墩1座，包墩采用C20素砼现浇，包墩内设钢套管包裹PE管道，包墩尺寸：40cm×40cm×40cm。

    3、图中坐标系统为CGCS2000坐标系，高程系统为黄海高程系统。

    4、图中尺寸单位均米。
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陕西秦东水利水电勘测设计有限公司
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设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-10（2/4）

支管设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目
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比例尺:  横向 1:1000  纵向 1:100

支管2纵断面图

说明：
    1、支管2全长100m，采用DN125PE管道（0.6Mpa），比降i如图所示。

    2、转角处设包墩，包墩采用C20素砼现浇，包墩内设钢套管包裹PE管道，包墩尺寸：40cm×40cm×40cm。

    3、图中坐标系统为CGCS2000坐标系，高程系统为大地测量高程系统。

    4、图中尺寸单位均米。
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PEDN125横断面图
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说明：
    1、地基处理：管床下需原土夯实，压实系数≥0.94，2:8水泥土垫层压实系数≥0.96，管道管侧及管顶至耕作层沟槽采用素土回填，回填土压实系数≥0.90，回填用土最大粒径不大于40mm。

土方回填至地面线后，预留10cm沉降量。

    2、管道下地基处理宽度不得小于设计基槽宽度，基槽宽度见图上详图。

    3、当沟槽开挖开挖深度≥3m时，编制防护专项方案，确保深沟槽开挖施工安全，若现场与此不符，应及时通知设计单位协商解决。

    5、管道采用GB/T 13663-2017的规定。

    6、沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关方面验槽。

    7、沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，两侧回填高差不得大于300nn。从管底基础至管顶300mm范围内必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

    8、回填时应清除沟槽内杂物并排出积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土，回填土中不得有40mm以上土块、砖垃圾及其它杂硬物体。

    9、管道穿道路采用DN140钢套管包裹，缝内填充聚氨酯。

   10、C20素砼包墩设置间距100m，尺寸为40cm×40cm×40cm。

   11、图中尺寸单位均为毫米。

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-10（3/4）

支管设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

支管工程量表（共计1005m）

DN125PE(0.6Mpa)管



PEDN125横断面图
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说明：
    1、地基处理：管床下需原土夯实，压实系数≥0.94，2:8水泥土垫层压实系数≥0.96，管道管侧及管顶至耕作层沟槽采用素土回填，回填土压实系数≥0.90，回填用土最大粒径不大于40mm。

土方回填至地面线后，预留10cm沉降量。

    2、管道下地基处理宽度不得小于设计基槽宽度，基槽宽度见图上详图。

    3、当沟槽开挖开挖深度≥3m时，编制防护专项方案，确保深沟槽开挖施工安全，若现场与此不符，应及时通知设计单位协商解决。

    5、管道采用GB/T 13663-2017的规定。

    6、沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关方面验槽。

    7、沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，两侧回填高差不得大于300nn。从管底基础至管顶300mm范围内必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

    8、回填时应清除沟槽内杂物并排出积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土，回填土中不得有40mm以上土块、砖垃圾及其它杂硬物体。

    9、管道穿道路采用DN125钢套管包裹，缝内填充聚氨酯。

   10、C20素砼包墩设置间距100m，尺寸为40cm×40cm×40cm。

   11、图中尺寸单位均为毫米。

陕西秦东水利水电勘测设计有限公司

校 核

设 计

批 准

审 查

核 定

设计证号 图 号

比 例 日 期

A161007390

 水    工   部分

 实    施   方案

2025.07图 示

YLNTSL-SS-10（4/4）

支管设计图

 2025年度阎良区

小型农田水利项目

补水管道工程量表（共计450m）

DN110PE(0.6Mpa)管
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1#分水阀井平面图
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个 1

序号 名称 单位 数量规格

DN125×125×125

4

单座设备材料表

闸阀Z45T-16K
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说明：

   1、本图阀井采用图集07MS101-2。

   2、对图集的钢筋等级进行调整，HPB235调整为HPB300；HRB335调整为HRB400，混凝土垫层下增加300厚2:8水泥土，每边外放200mm。

   3、井房管路并管分水井参考本图，管径DN125。

   4、管道穿越井壁预埋防水钢套管，套管砌于墙内，套管与管道之间采用聚氨酯填密捣实。

   5、图中尺寸单位均为毫米。
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分水阀井设计图

 2025年度阎良区
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说明：

   1、本图阀井采用图集07MS101-2。

   2、对图集的钢筋等级进行调整，HPB235调整为HPB300；HRB335调整为HRB400，混凝土垫层下增加300厚2:8水泥土，每边外放200mm。

   3、管道穿越井壁预埋防水钢套管，套管砌于墙内，套管与管道之间采用聚氨酯填密捣实。

   4、图中尺寸单位均为mm。
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设计证号 图 号

比 例 日 期
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分水阀井设计图
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小型农田水利项目
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2#分水阀井平面图
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DN125×125×110
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单座设备材料表
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说明：

   1、本图阀井采用图集07MS101-2。

   2、对图集的钢筋等级进行调整，HPB235调整为HPB300；HRB335调整为HRB400，混凝土垫层下增加300厚2:8水泥土，每边外放200mm。

   3、井房管路并管分水井参考本图，管径DN125。

   4、管道穿越井壁预埋防水钢套管，套管砌于墙内，套管与管道之间采用聚氨酯填密捣实。

   5、图中尺寸单位均为毫米。
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说明：

   1、本图阀井采用图集07MS101-2。

   2、对图集的钢筋等级进行调整，HPB235调整为HPB300；HRB335调整为HRB400，混凝土垫层下增加300厚2:8水泥土，每边外放200mm。

   3、管道穿越井壁预埋防水钢套管，套管砌于墙内，套管与管道之间采用聚氨酯填密捣实。

   4、图中尺寸单位均为mm。
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说明:
    1、图中单位以mm计。

    2、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

    3、底板、齿墙、侧墻均采用C25现浇砼，砼抗滲等級为W6，抗冻等级为F100。闸板为400*500mm平板钢闸门。

    4、当分水口需穿路设置时，埋置DN250钢管。

    5、b可根据为现状田间道路宽度，现场确定。
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说明:
    1、图中单位以mm计。

    2、基础需进行压实，压实系数不小于0.93。

    3、底板、齿墙、侧墻均采用C25现浇砼，砼抗滲等級为W6，抗冻等级为F100。闸板为400*500mm钢板。

    4、分水口长度h根据地形确定，长度应伸出渠堤坡脚，不应小于0.6m。
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      1、图中单位以mm计。
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说明：
1、图中尺寸单位：mm。

2、闸台板用C25钢筋砼，砼标号采用C25、F100、W6。

3、  表示HRB400钢筋，钢筋保护层厚度20mm。

4、基础及回填土压实系数大于0.93，2:8水泥土压实系数大于0.96。50
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节制分水闸设计图
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     说明:

        1、砼标号：桥板C30;桥墩C25，F100,W6;垫层C20 。

           2、农桥荷载标准：公路-Ⅱ设计。

           3、农桥桥面宽4500mm。

           4、钢筋采用HPB300钢筋和HRB400钢筋，钢筋保护层厚度25mm。

            5、基础及回填土压实系数大于0.94,2:8水泥土压实系数大于0.96。

            6、便桥位置可根据现场情况适当调节位置。

            7、本图尺寸单位为mm。
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出水桩连接结构图

说明：

    1、图中尺寸均以mm计。

    2、PE管采用承插式粘合剂粘结。

    3、出水桩采用C25砼预制，桩底做10cm厚C20砼垫层。

    4、地基及回填土压实系数0.94.
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普通桩结构图

末端桩结构图
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退水管布置剖面图
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田间

DN125钢管 δ=4 L=12000

14
80

335.59

12000

DN125PE管道  0.6Mpa

钢波护栏

说明：
1、地基及回填土压实系数≥0.94，2：8水泥土压实系数≥0.96。

2、钢管采用螺旋钢管，管道防腐刷G3环氧煤沥青（两遍）防锈。

3、图中尺寸单位均为mm。

图 示

    Z45T-16K
    DN125闸阀

YLNTSL-SS-16
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1

2

序号 名称 单位 数量规格

3

退水管设备材料表

钢管 m 15DN125

4

备注

闸阀Z45T-16K 个 1DN125

钢塑转换接头 个 2DN125

两端法兰

135°弯头 DN125 R=175δ=4 个 2 两端法兰

135°弯头  R=175

DN125钢管  δ=4

钢塑转换接头

135°弯头  R=175

DN125钢管  δ=4 750

30
0

300厚2:8水泥土
原土夯实

90°弯头  R=175

DN125钢管  δ=4

90°弯头 DN125 R=175δ=4 个 1 两端法兰
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水泵安装位置

水力计算图
1：1000

说明:

  1、图中桩号高程单位均为m。

953-2.14

69.34-Φ400-0.63MPa

长度(m)-水头损失(m)

图  例
流量(m³/h)-管径(mm)-压力等级

水压线标高
地面高程
自由水头

349.47
336.68
12.79

100-1.47

80-Φ125-0.6

主干管

支管1

支管2

DN125PE(0.6Mpa）827m

DN225PE(0.6Mpa）827m

DN125PE(0.6Mpa）100m

退水口

80-Φ125-0.6
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说明:

  1、图中桩号高程单位均为m。

953-2.14

69.34-Φ400-0.63MPa

长度(m)-水头损失(m)

图  例
流量(m³/h)-管径(mm)-压力等级

水压线标高
地面高程
自由水头

349.47
336.68
12.79

主干管

DN225PE(0.6Mpa）827m607-10.7

607-10.7
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说明：

    1、水泵电源引自附近380V农网，采用JKLGYJ-35/6架空绝缘导线引接，经终端杆后通过电缆接入配电柜。

    2、进线处安装一块三相电度表，其精度应满足供电局要求。

    3、图中涉及的电气设备能效等级不小于二级。

主要电气设备及材料表

序号 名  称 单位 数量 备 注

1

2

3

4

5

6

型  号

户外配电柜 1

变频控制器 台

面XL-21(改）

水泵 台 1ZW150-180-14

2

YJV22-1kV-4×16电缆 米

7

8

台 1

9

米 10

10

电缆 5YJV-1kV-4×6 米

跌落丝具 组 1RW12-10/10

避雷器 YH5WZ-17/45 组 1

电气主接线

置于配电柜内

11

YJV-1kV-4×10电缆 米 5

12

电缆 米 6

LED工矿灯 个 1150W 140m/W

单联单控开关 个 186型

13

14

0.4kV母线：TMY-10×4

YJ
V-
1k
V-
4×

6

1D

接380V农网

YJV22-1kV-4×16

YH5WZ-17/45

RW12-10/10

JKLGYJ--35/6
架空进线

380/220V

XL-21（改）
多功能表

wh DT862—2 380V 5A

NX
M-
10
0S
/3
30
02
 4
0A

变频控制器

YJ
V-
1k
V-
3×

6

ZW80-40-30  7.5kW

YJ
V-
1k
V-
4×

10

2D

NX
M-
10
0S
/3
30
02
 6
3A

YJ
V-
1k
V-
3×

10

ZW150-180-14  15kW

BV
-6

NX
M-
10
0S
/3
30
02
 6
3A

照明
YJ
V-
1k
V-
4×

6
NX
M-
10
0S
/3
30
02
 6
3A

检修用电

LMZ1—0.66-100/5A

水泵 ZW80-40-30

配套

变频电机

电缆 米米 8

电缆 12YJV-1kV-4×16 米

15

YJV-1kV-3×6

YJV-1kV-3×10

 HD13BX-100/31

 LMZ1-0.66  100/5A

 HY1.5WR-0.5/2.6

 NT00-60A/3P

 CJ19-25/10 AC220V

 JR36-20/3P 10-16A

 3kVar+4kVar

多功能表
K

电容补偿装置 套 1 置于配电柜内7kVar

变频控制器

BV-6电缆 米 12

16

17

小金结 kg 20
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电气设备平面布置图  1:25

说明：

    1、本项目的配电柜放置于管理房内，靠墙安装。

    2、管理房内照明电源由配电箱引出。

    3、本项目涉及的所有电气设备、电动机及配电柜均应可靠接地，接地电阻不大于4Ω。

    4、杆上避雷器单设接地。

    5、图中单位均为mm。
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C--吸顶式安装

L--光源种类

e--灯泡安装高度(米)
 “-”表示吸顶安装

d--灯具安装容量

a--灯具数量
b--灯具型号或编号

LED--LED光源

图例

f--安装方式

a-b d×L
e  f

1800

ZW150-180-14

ZW80-40-30

单联开关

1-LX00410 150×LED__  C

400

60
0 配电箱

XL-21（改）
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00

1:1

终端杆

电缆进线 YJV22-1kV-4×16

架
空
进
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--
35
/6

接附近380V农网


