

西安市临潼区住房和城乡建设局临潼区地铁9号线东三岔站周边基础设施提升项目设计中标（成交）明细

陕西龙翔卓宝建设项目管理有限公司受西安市临潼区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购临潼区地铁9号线东三岔站周边基础设施提升项目设计（项目编码：LXZB2025006）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（临潼区地铁9号线东三岔站周边基础设施提升项目设计）

- 1.1、中标（成交）供应商：西安市政设计研究院有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：530,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	工程站周边基础设施提升项目设计	临潼区地铁9号线东三岔站周边基础设施提升项目设计	本项目共分三部分，第一部分对临潼中心广场进行提升改造，第二部分对东三岔B1、B2出入口及银桥大道C出入口周边口袋公园提升改造，第三部分对银桥大道部分路段道路进行提升改造，主要内容 包括上述三部分的施工图范围内的全部设计内容（含施工图预算）。（一）临潼中心广场提升改造 临潼广场占地总面积约为4.38万平米，更换破损陈旧的铺装、坐凳等基础设施，消除安全隐患；在地铁出入口及周边新建挡墙、花池、条形座凳、无障碍坡道、标识标牌及成品垃圾箱等基础设施；对广场现有一组LED显示屏进行更换；增加国防教育、体育运动、休闲活动等空间与设施。具体规模如下： 1.人行道铺装改造:对广场一周人行道铺装及道牙进行更换,将铺装更换为透水砖，增加慢跑道，面积约4574m²。 2.地铁占用区域恢复:主要是恢复部分绿地、地面硬质铺装以及现状相衔接的花池，对现状靠近银桥大道挡墙，局部保留，局部后退，空出临街绿地，面积约10406m²。 3.原场地提升改造:对现状广场、园路内的硬质铺装、花池外贴面进行提升改造，面积约28820m²。同步改造建设灌溉工程、排水工程、照明工程。（二）东三岔B1、B2出入口及银桥大道C出入口周边口袋公园提升改造 对三处地铁出入口周边的地面铺装、人行道及绿化进行提升。场地内主要采用PC仿石砖，局部采用透水混凝土，人行道采用灰色透水砖、黄色盲道砖进行铺装。新增高台花池、花池座椅；场地内设置条形座椅、圆形树池座椅、黑色卵石形座椅；增加法治宣传牌3个；增加绿化带和坐凳等休息设施。其中东三岔站B1口周边口袋公园占地面积约1067m²，东三岔站B2口周边口袋公园占地面积约1284m²，银桥大道站C口周边口袋公园占地面积约3211m²。（三）银桥大道道路提升改造 本次银桥大道改造范围南起银桥大道与秦陵北路交叉口，北至银桥大道与桃源路交叉口，道路全长514.317米，对银桥大道现状水泥路面加铺沥青面层进行白改黑改造，改造面积约15664平方米；对现状道路路面病害、沉降部分进行病害处理，改造面积约2350平方米；对银桥大道现状人行道挖除新建，改造面积约2846平方米；同步拆除新建路缘石、树坑等附属设施。路面改造后同步施划交通标线。	（1）付款条件（进度和方式）：乙方完成初步设计图纸并交付甲方后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40%；乙方完成施工图设计文件交付甲方并通过评审后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40%；待工程竣工验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20%。（2）售后服务要求：甲方在验收备案设计图纸审核过程中若发现错误或异议处，乙方须配合甲方无偿进行方案修改，直至验收合格。（3）采购标的需实现的采购目标：满足项目工程设计需要。（4）需执行的标准要求：满足相关技术规范及深度要求。（5）成果：成果应包括施工图设计文件、预算文件及电子版文件。	自合同签订之日起15日内	符合国家规范验收“合格”标准	530,000.00	1.00	项	530,000.00

陕西龙翔卓宝建设项目管理有限公司

2025年06月30日