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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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标段：临潼区妇幼保健计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类
型:水泥砂浆找平
层拆除
2.饰面材料种类
:陶瓷地砖、过门
石
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复、并
满足相关规范要
求

m2 22.38

2 011605001003 平面块料拆除

1.拆除的基层类
型:水泥砂浆找平
层拆除
2.饰面材料种类
:pvc塑胶地板
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复、并
满足相关规范要
求

m2 266.13

3 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类
型:吊顶龙骨拆除
2.龙骨及饰面种
类:吊顶面层拆除
石膏板、矿棉板
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 404.4

4 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类
型:吊顶龙骨拆除
2.龙骨及饰面种
类:吊顶面层拆除
铝塑板

m2 218.24
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工程名称：装饰工程
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

5 011601001001 砖砌体拆除

1.饰面材料种类
:原有土建加气块
墙体
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求
4.厚度:120mm

m3 1.46

6 011601001002 砖砌体拆除

1.饰面材料种类
:原有土建加气块
墙体
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求
4.厚度:200mm

m3 10.24

7 011601001003 砖砌体拆除

1.饰面材料种类
:原有土建加气块
墙体（打门洞）
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求
4.厚度:200mm

m3 3.31

8 011605002002 隔墙拆除
1.饰面材料种类
:原有轻质隔墙拆
除

m2 77.04
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

9 011605002003 墙砖拆除

1.饰面材料种类
:原有墙砖拆除
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 906.99

10 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称
:原有墙面乳胶漆
及粉刷层铲除
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 224.28

11 011610001001 木门窗拆除

1.名称:M-0618
原实木复合门拆
除
2.门窗洞口尺寸
:600*1800mm
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

樘 1

12 011610001002 木门窗拆除

1.名称:M-0925
原实木复合门拆
除
2.门窗洞口尺

樘 23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

寸:900*2500mm
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

13 011610002001 金属门窗拆除

1.名称:BLM-102
1原铝合金玻璃推
拉门拆除
2.门窗洞口尺寸
:1000*2100mm
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 24.6

14 011610002002 金属门窗拆除

1.名称:DTM-152
2原电动门拆除
2.门窗洞口尺寸
:1500*2200mm
3.垃圾清运:运
距自行考虑
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

樘 2

15 011610002003 金属门窗拆除

1.材质:不锈钢
框+10mm钢化玻
璃窗
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要

m2 123.48
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

16 011614004001 筒子板拆除

1.部位:电梯套
拆除
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m 10.8

17 011609002001 隔断隔墙拆除

1.拆除隔墙的骨
架种类:原有玻璃
隔断及玻璃门拆
除
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 4.72

18 011612002001 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类
:柱盆拆除
2.垃圾清运:运
距自行考虑
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

个 13

19 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:2
00蒸压加气混凝
土砌块墙
2.墙体类型:3.6
以上
3.砂浆强度等级
:Mb5.0砌筑混合
砂浆
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m3 0.76
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

20 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规
格、强度等级:2
00蒸压加气混凝
土砌块墙
2.墙体类型:3.6
以下
3.砂浆强度等级
:Mb5.0砌筑混合
砂浆
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m3 6.51

21 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:
预拌
2.混凝土强度等
级:C25
3.含模板等
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m3 0.13

22 010515001001 现浇构件钢筋

1.圈梁箍筋
2.钢筋种类、规
格:Φ6以内 一
级钢
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

t 0.002

23 010515001002 现浇构件钢筋

1.圈梁钢筋
2.钢筋种类、规
格:Φ12以内 三
级钢
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

t 0.01

24 011210006001 其他隔断 1.骨架、边框材
料种类、规格:

m2 203
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

75系列轻钢龙骨
（面层为涂料）
2.隔板材料品种
、规格、颜色:双
面双层9.5mm石
膏板（部分单层
防水防潮石膏板1
2mm）
3.嵌缝、塞口材
料品种:内嵌防火
岩棉
4.部位:轻钢龙
骨石膏板隔墙
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

25 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称
、部位:卫生间地
台
2.砖品种、规格
、强度等级:发泡
混个凝土
3.砂浆强度等级
、配合比:30mm
厚水泥砂浆找平

m3 2

26 010801001001 木质门

1.门代号及洞口
尺寸:M-0721a成
品树脂门
2.尺寸:700*210
0mm
3.门下带百叶排
气口
4.五金:木门锁
、合页、门吸
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

樘 3

27 010801001002 木质门
1.门代号及洞口
尺寸:M-0921a成
品树脂门

樘 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.尺寸:900*210
0mm
3.门下带百叶排
气口
4.五金:木门锁
、合页、门吸
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

28 010801001003 木质门

1.门代号及洞口
尺寸:M-0921成
品树脂门
2.尺寸:900*210
0mm
3.成品树脂门，
门上带有树叶状
玻璃窗
4.五金:木门锁
、合页、门吸
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

樘 8

29 010801001004 木质门

1.门代号及洞口
尺寸:M-0925成
品树脂门
2.尺寸:900*250
0mm
3.成品树脂门，
门上带有树叶状
玻璃窗
4.五金:木门锁
、合页、门吸
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

樘 17

30 010805005001 全玻自由门
1.门代号及洞口
尺寸:BLM1825
2.门框或扇外围

m2 9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

尺寸:1800*2500
mm
3.框材质:80系
列钛镁合金带框
玻璃门
4.玻璃品种、厚
度:10mm厚钢化
玻璃
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

31 010807006001 金属（塑钢、断
桥）橱窗

1.玻璃品种、厚
度:10mm厚钢化
玻璃
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 15.54

32 011102001001 石材楼地面

1.结合层厚度、
砂浆配合比:15
mm厚1：3干硬性
水泥砂浆结合层
，表面撒水泥粉
2.找平层厚度、
砂浆配合比:25
mm厚1：3水泥砂
浆找平
3.面层材料品种
、规格、颜色:天
然大理石选样，2
0mm厚
4.嵌缝材料种类
:石材铺贴专用美
缝剂擦缝
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 1.13
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

33 011102001002 石材楼地面

1.面层材料品种
、规格、颜色:米
色防滑地砖（选
样）（湿区）
2.找平层厚度、
砂浆配合比:20
mm厚1：3干硬性
水泥砂浆结合层
，表面撒水泥粉
3.结合层厚度、
砂浆配合比:30
mm厚1：3水泥砂
浆找平
4.嵌缝材料种类
:地砖铺贴专用美
缝剂擦缝
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 21.84

34 011103003001 塑料板楼地面

1.粘结层厚度、
材料种类:4.0mm
厚自流平找平层;
水泥自流界面剂
一道;
2.面层材料品种
、规格、颜色:2
.0mm厚同质透心
PVC卷材地板浅
米色
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 390.33

35 011103003002 塑料板楼地面

1.粘结层厚度、
材料种类:4.0mm
厚自流平找平层;
水泥自流界面剂
一道
2.面层材料品

m2 81.43
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

种、规格、颜色:
2.0mm厚同质透
心PVC卷材地板
浅灰色
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

36 011103003003 塑料板楼地面

1.粘结层厚度、
材料种类:4.0mm
厚自流平找平层;
水泥自流界面剂
一道;
2.面层材料品种
、规格、颜色:2
.0mm厚同质透心
PVC卷材地板黄
色
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 3.71

37 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:
聚合物水泥基层
防水涂料
2.涂膜厚度、遍
数:1遍
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 21.84

38 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊
杆规格、高度:不
上人  跌级
2.龙骨材料种类
、规格、中距:中
距u型轻钢龙骨
3.基层材料种类
、规格:9.5厚石
膏板、9MM阻

m2 321.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

燃板基层
4.面层材料品种
、规格:白色无机
涂料（清单另列
）局部阻燃软膜
、铝方通
5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

39 011406001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:成
品腻子
2.刮腻子遍数:2
遍
3.油漆品种、刷
漆遍数:白色乳胶
漆一底漆两面漆
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 297.45

40 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊
杆规格、高度:不
上人 平顶
2.龙骨材料种类
、规格、中距:中
距u型轻钢龙骨
3.面层材料品种
、规格:600*600
铝扣板
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 271.97

41 011302001004 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊
杆规格、高度:不
上人 平顶
2.龙骨材料种类
、规格、中

m2 20.03
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

距:中距u型轻钢
龙骨
3.面层材料品种
、规格:300*300
铝扣板
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

42 011304002001 送风口、回风口

1.风口材料品种
、规格:筒灯挖灯
孔
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

个 47

43 011304002002 送风口、回风口

1.风口材料品种
、规格:挖排气扇
孔
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

个 3

44 011207001001 墙面装饰板

1.面层材料品种
、规格、颜色:9
MM阻燃板基层，
装饰板8mm厚，
木纹色
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 366.96

45 011207001002 墙面装饰板

1.面层材料品种
、规格、颜色:9
MM阻燃板基层，
装饰板8mm厚，
绿色
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并

m2 23.25
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

满足相关规范要
求

46 011207001008 墙面装饰板

1.9MM阻燃板基
层
2.彩钢饰面
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 3

47 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂
浆配合比:1,抗
菌釉面涂料专用
打底找平一遍;2
、抗菌釉面刷底
釉一遍;3、抗菌
釉面涂料水性釉
刷两遍;4、刷抗
菌釉面图涂料耐
污瓷釉面漆一遍;
2.装饰面材料种
类:无机釉面涂料
，雅白色（选样
）
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 488.37

48 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂
浆配合比:1,抗
菌釉面涂料专用
打底找平一遍;2
、抗菌釉面刷底
釉一遍;3、抗菌
釉面涂料水性釉
刷两遍;4、刷抗
菌釉面图涂料耐
污瓷釉面漆一遍;
2.装饰面材料种
类:无机釉面涂料
，绿色涂料（

m2 184.18
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

选样）
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

49 011204003001 块料墙面

1.面层材料品种
、规格、颜色:3
00*600米白色瓷
砖
2.缝宽、嵌缝材
料种类:专用美缝
3.防护材料种类
:4mm厚强力胶粉
泥粘接层;+2mm
厚聚合物水泥基
防水(JS);+、挂
0.8mm厚金属网,
网孔大小为10mm
,8mm厚1:0.5:2.
5水泥石灰膏砂浆
压入网孔,分层压
实抹平;+3mm厚
外加剂专用砂浆
抹基底;
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 104.88

50 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:
聚合物水泥基层
防水涂料
2.涂膜厚度、遍
数:1遍
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 58.36

51 011408002001 织锦缎裱糊 1.面层材料品 m2 210.34
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

种、规格、颜色:
艺术壁布
2.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

52 011207001007 墙面装饰板

1.基层材料种类
、规格:12mm阻
燃板
2.面层材料品种
、规格、颜色:皮
子软包
3.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 29.28

53 011105006001 金属踢脚线

1.踢脚线高度:1
00mm
2.面层材料品种
、规格、颜色:深
灰色拉丝不锈钢
3.防护材料种类
:木基层板刷防火
涂料三遍
4.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

m2 12.39

54 011105004001 塑料板踢脚线

1.部位:地板上
翻做踢脚
2.基层材料种类
、规格:18厘板
基层
3.面层材料品种
、规格、颜色:2
.0mm厚同质透心
PVC卷材地板浅
米色
4.防护材料种类
:木基层板刷防火
涂料三遍

m2 31.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 17 页  共 17 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.其他说明:详
见相关图纸、图
纸答疑回复，并
满足相关规范要
求

55 5 大型机械设备进
出场及安拆

项 1

56 6 施工排水 项 1

57 7 施工降水 项 1

58 8

施工影响场地周
边地上、地下设
施及建筑物安全
的临时保护设施

项 1

59 9 已完工程及设备
保护

项 1

60 11 混凝土、钢筋混
凝土模板及支架

项 1

61 12 脚手架 项 1

62 13
建筑工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

63 14 脚手架 项 1

64 15
装饰工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

65 16 室内空气污染测
试

项 1

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1

安全文明施工(含环境
保护、文明施工、安
全施工、临时设施、
扬尘污染治理)

2 1.1 安全文明施工费

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

2.8

3 1.2 环境保护(含工程排污
费)

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

4 1.3 临时设施

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.8

5 1.4
扬尘污染治理费(建筑
工程)

分部分项清单建筑
工程合计+建筑措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

6 1.5 扬尘污染治理费(装饰
工程)

分部分项清单装饰
工程合计+装饰措
施项目合计扣安全
文明

0.2

7 2 冬雨季、夜间施工措
施费

8 2.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.86

9 2.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.1

10 2.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.28

11 2.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.76

12 2.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.3

13 3 二次搬运

14 3.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.76

15 3.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.06

16 3.3 桩基工程
分部分项清单桩基
工程合计 0.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计划
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

17 3.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.34

18 3.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.08

19 4 测量放线、定位复测
、检测试验

20 4.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.36

21 4.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.04

22 4.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.06

23 4.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.42

24 4.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.15

25 10 其他

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 110000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 110000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 定制柜子、定制造型 110000

合    计 110000 —



计日工表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4.企业管理费和利润

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装
修 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人发包专业工程管理服务
费

2 发包人供应材料、设备保管费

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
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表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

2 增值税销项税额 税前工程造价 9

3 附加税 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费+规费

0.48

合       计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1
AL1
2.规格:400*600
*150mm
3.型号:根据箱
内元器件综合考
虑
4.接线端子材质
、规格:2.5mm2 
4mm2 
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱1
ALG1
2.规格:400*600
*150mm
3.型号:根据箱
内元器件综合考
虑
4.接线端子材质
、规格:2.5mm2 
4mm2 
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

3 030412005001 荧光灯

1.名称:L300mm*
W300mm集成灯
2.规格、型号:2
0W  LED
3.安装方式:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

套 7

4 030412005002 荧光灯

1.名称:L600mm*
W600mm集成灯
2.规格、型号: 套 37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

30W  LED
3.安装方式:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

5 030412004001 装饰灯

1.名称:LED筒灯
2.规格、型号:
LED 16W
3.安装高度:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

套 1

6 030404031001 小电器

小电器
1.名称:L300mm*
W300mm排风扇
2.规格、型号:3
0W  LED
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 3

7 030412004002 装饰灯

1.名称:LED长条
灯
2.规格、型号:2
0W  LED
3.安装高度:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

套 6

8 030412004003 装饰灯

1.名称:成品艺
术灯
2.规格、型号:3
0W  LED
3.安装高度:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

套 4

9 030412004004 装饰灯
1.名称:LED硬灯
条 套 120



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 3 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格、型号:
LED 7W/米
3.安装高度:吸
顶
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

10 030412004005 装饰灯

1.名称:线型灯
2.安装高度:吸
顶
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

套 1

11 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 104

12 030411003001 桥架

1.名称:强电桥
架
2.型号、规格:2
00X100mm
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 60.59

13 030413001001 铁构件

1.名称:弱电桥
架支架制作与安
装
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

kg 60.59

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格:WDZR-
YJY-1.0-5X16mm
2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:桥架或管内敷
设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

15 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:WDZR-
YJY-1.0-5X16mm
2
3.材质、类型:
铜芯
4.安装部位:室
内
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 2

16 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格:WDZR-
YJY-1.0-5X10mm
2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:桥架或管内敷
设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 40

17 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:WDZR-
YJY-1.0-5X10mm
2
3.材质、类型:
铜芯
4.安装部位:室
内
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 2

18 030411001001 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙

m 753.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

内敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

19 030411001002 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 8.73

20 030411001003 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:SC
3.规格:50
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 40

21 030411001004 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 40

22 030411004001 配线

1.名称:管内穿
线
2.配线形式:照
明线路
3.材质:铜芯
4.导线型号、规
格:WDZ-BYJ-0.7
5-2.5
5.其他说明:详

m 1522.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 6 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

见相关规范及设
计要求

23 030411004002 配线

1.名称:管桥架
配线
2.配线形式:照
明线路
3.材质:铜芯
4.导线型号、规
格:WDZ-BYJ-0.7
5-2.5
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 729.24

24 030411004003 配线

1.名称:管内穿
线
2.配线形式:照
明线路
3.材质:铜芯
4.导线型号、规
格:WDZ-BYJ-0.7
5-4
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 713.93

25 030411004004 配线

1.名称:桥架配
线
2.配线形式:照
明线路
3.导线型号、规
格:WDZ-BYJ-0.7
5-4
4.材质:铜芯
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 538.25

26 030411004005 配线

1.配线形式:管
内穿线
2.导线型号、规
格:NH-RVS-4x2.
5
3.材质:铜芯

m 39.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

27 030411004006 配线

1.名称:桥架配
线
2.配线形式:照
明线路
3.导线型号、规
格:NH-RVS-4x2.
5
4.材质:铜芯
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 15.56

28 030502005001 双绞线缆

1.名称:CAT6 
UTP4P
2.规格:四对
3.敷设方式:管
内穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 8.94

29 030502005002 双绞线缆

1.名称:CAT6 
UTP4P
2.规格:四对
3.敷设方式:线
槽穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 15.56

30 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单
联开关(带指示灯
)
2.型号、规格:~
250V10A
3.安装方式:距
地1.3m
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 10

31 030404034002 照明开关
1.名称:暗装双
联开关(带指示灯
)

个 16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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划生育服务中心儿童保健
部装修 第 8 页  共 10 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.型号、规格:~
250V10A
3.安装方式:距
地1.3m
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

32 030404034003 照明开关

1.名称:暗装三
联开关(带指示灯
)
2.型号、规格:~
250V10A
3.安装方式:距
地1.3m
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 3

33 030404035001 插座

1.名称:单相三
联二、三孔组合
安全型插座
2.规格:~250V10
A
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 15

34 030404035002 插座

1.名称:单相二
、三孔防水防溅
安全型插座-地插
2.规格:~250V10
A
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 1

35 030404035003 插座

1.名称:单相二
、三孔防水防溅
安全型插座
2.规格:~250V10
A
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 19

36 030404035004 插座
1.名称:单相二
、三孔组合安 个 42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

全型插座
2.规格:~250V10
A
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

37 030404022001 控制器

1.名称:智能照
明控制器
2.安装方式:距
地1.3m
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

38 030411006002 接线盒

1.名称:开关插
座接线盒
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 106

39 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电
装置系统
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

系统 1

40 5 大型机械设备进
出场及安拆

项 1

41 6 施工排水 项 1

42 7 施工降水 项 1

43 8

施工影响场地周
边地上、地下设
施及建筑物安全
的临时保护设施

项 1

44 9 已完工程及设备
保护

项 1

45 11 混凝土、钢筋混
凝土模板及支架

项 1

46 12 脚手架 项 1

47 13
建筑工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

48 14 脚手架 项 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

49 15
装饰工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

50 16 室内空气污染测
试

项 1

51 031301017001 脚手架搭拆 1

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1

安全文明施工(含环境
保护、文明施工、安
全施工、临时设施、
扬尘污染治理)

2 1.1 安全文明施工费

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

2.8

3 1.2 环境保护(含工程排污
费)

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

4 1.3 临时设施

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.8

5 1.4
扬尘污染治理费(建筑
工程)

分部分项清单建筑
工程合计+建筑措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

6 1.5 扬尘污染治理费(装饰
工程)

分部分项清单装饰
工程合计+装饰措
施项目合计扣安全
文明

0.2

7 2 冬雨季、夜间施工措
施费

8 2.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.86

9 2.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.1

10 2.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.28

11 2.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.76

12 2.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.3

13 3 二次搬运

14 3.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.76

15 3.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.06

16 3.3 桩基工程
分部分项清单桩基
工程合计 0.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计划
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修 第 2 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

17 3.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.34

18 3.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.08

19 4 测量放线、定位复测
、检测试验

20 4.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.36

21 4.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.04

22 4.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.06

23 4.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.42

24 4.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.15

25 10 其他

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4.企业管理费和利润

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装
修 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人发包专业工程管理服务
费

2 发包人供应材料、设备保管费

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

2 增值税销项税额 税前工程造价 9

3 附加税 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费+规费

0.48

合       计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1 031004003001 洗脸盆

1.名称:台上式
洗脸盆
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 15

2 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大
便器
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 4

3 031004006002 大便器

1.名称:坐便器
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 1

4 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 2

5 031006012001 热水器、开水炉

1.名称:电热水
器
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

6 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.规格:De50
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 2

7 031004001001 浴缸

1.名称:药浴盆
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 2

8 031004002001 净身盆 1.名称:洗浴盆
2.组装形式:成

组 2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 2 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

9 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.组装形式:成
套安装
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

组 1

10 031001007001 复合管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:PE钢塑
复合管
4.规格:DN50
5.连接形式:螺
纹连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 13.73

11 031001007002 复合管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:PE钢塑
复合管
4.规格:DN40
5.连接形式:螺
纹连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 22.09

12 031001007003 复合管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:PE钢塑
复合管
4.规格:DN25
5.连接形式:螺
纹连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 29.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 3 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

13 031001007004 复合管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:PE钢塑
复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:螺
纹连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 18.71

14 031001007005 复合管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:PE钢塑
复合管
4.规格:DN15
5.连接形式:螺
纹连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 41.9

15 031001006001 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:S4.0级
PPR塑料管
4.规格:DN25
5.连接形式:热
融合连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 9.4

16 031001006002 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:S4.0级
PPR塑料管
4.规格:DN20
5.连接形式:热
融合连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 10.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 4 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

17 031001006003 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:给水
3.材质:S4.0级
PPR塑料管
4.规格:DN15
5.连接形式:热
融合连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 58.53

18 031001006004 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:热给水
3.材质:S3.2级
PPR塑料管
4.规格:DN20
5.连接形式:热
融合连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 8.61

19 031001006005 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:热给水
3.材质:S3.2级
PPR塑料管
4.规格:DN15
5.连接形式:热
融合连接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 20.66

20 031001006006 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:排水
3.材质:UPVC光
壁排水管
4.规格:De110
5.连接形式:粘
接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 13.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 5 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

21 031001006007 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:排水
3.材质:UPVC光
壁排水管
4.规格:De75
5.连接形式:粘
接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 21.08

22 031001006008 塑料管

1.安装部位（室
内、外）:室内
2.介质:排水
3.材质:UPVC光
壁排水管
4.规格:De50
5.连接形式:粘
接
6.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 66.7

23 5 大型机械设备进
出场及安拆

项 1

24 6 施工排水 项 1

25 7 施工降水 项 1

26 8

施工影响场地周
边地上、地下设
施及建筑物安全
的临时保护设施

项 1

27 9 已完工程及设备
保护

项 1

28 11 混凝土、钢筋混
凝土模板及支架

项 1

29 12 脚手架 项 1

30 13
建筑工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

31 14 脚手架 项 1

32 15 装饰工程垂直运
输机械、超高降

项 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 6 页  共 6 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

效

33 16 室内空气污染测
试

项 1

34 031301017001 脚手架搭拆 1

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1

安全文明施工(含环境
保护、文明施工、安
全施工、临时设施、
扬尘污染治理)

2 1.1 安全文明施工费

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

2.8

3 1.2 环境保护(含工程排污
费)

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

4 1.3 临时设施

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.8

5 1.4
扬尘污染治理费(建筑
工程)

分部分项清单建筑
工程合计+建筑措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

6 1.5 扬尘污染治理费(装饰
工程)

分部分项清单装饰
工程合计+装饰措
施项目合计扣安全
文明

0.2

7 2 冬雨季、夜间施工措
施费

8 2.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.86

9 2.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.1

10 2.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.28

11 2.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.76

12 2.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.3

13 3 二次搬运

14 3.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.76

15 3.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.06

16 3.3 桩基工程
分部分项清单桩基
工程合计 0.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 2 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

17 3.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.34

18 3.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.08

19 4 测量放线、定位复测
、检测试验

20 4.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.36

21 4.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.04

22 4.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.06

23 4.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.42

24 4.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.15

25 10 其他

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4.企业管理费和利润

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装
修 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人发包专业工程管理服务
费

2 发包人供应材料、设备保管费

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

2 增值税销项税额 税前工程造价 9

3 附加税 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费+规费

0.48

合       计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 7 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1 030502012001 信息插座

1.名称:双口内
网数据插座
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 28

2 030502012002 信息插座

1.名称:单口外
网数据插座
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 1

3 030502012003 信息插座

1.名称:单口语
音插座
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 18

4 030502012004 信息插座

1.名称:放装AP
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 4

5 030411006003 接线盒

1.名称:信息接
线盒
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 51

6 030502010001 配线架

1.名称:24口48
芯光纤配线架
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 26

7 030502010002 配线架

1.名称:100对11
0语音配线架
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 2

8 030502010003 配线架

1.名称:24口数
据配线架
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 5

9 030502009001 跳线

1.名称:RJ45-鸭
嘴语音跳线
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 2 页  共 7 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 030502009002 跳线

1.名称:六类RJ4
5-RJ45跳线
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 68

11 030502009003 跳线

1.名称:LC双芯
跳线
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 2

12 030502009004 跳线

1.名称:LC尾纤
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 336

13 030502001001 机柜、机架

1.名称:网络交
换机
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 2

14 030411003002 桥架

1.名称:弱电桥
架
2.型号、规格:2
00X100mm
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 62.39

15 030413001002 铁构件

1.名称:弱电桥
架支架制作与安
装
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

kg 62.39

16 030411001005 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 73.66

17 030411001006 配管 1.名称:电气配 m 249.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 3 页  共 7 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

18 030502005003 双绞线缆

1.名称:六类四
对双绞双屏蔽网
线
2.规格:四对
3.敷设方式:管
内穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 586.28

19 030502005004 双绞线缆

1.名称:六类四
对双绞双屏蔽网
线
2.规格:四对
3.敷设方式:线
槽穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 2275.22

20 030502019001 双绞线缆测试

1.双绞线缆测试
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

链路 47

21 030411001007 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 43.27

22 030411004007 配线
1.配线形式:管
内穿线
2.导线型号、规

m 44.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 4 页  共 7 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格:WDZ-RYSY2*1
.0
3.材质:铜芯
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

23 030411004008 配线

1.名称:桥架配
线
2.导线型号、规
格:WDZ-RYSY2*1
.0
3.材质:铜芯
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 16.84

24 030506001001 扩声系统设备

1.名称:吸顶喇
叭
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 3

25 030506004001
背景音乐系统设
备

1.名称:功率放
大器
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

26 030507008001 监控摄像设备

1.名称:网络半
球摄像机
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 7

27 030507008002 监控摄像设备

1.名称:拾音半
球摄像机
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

28 030507008003 监控摄像设备

1.名称:网络枪
型摄像机
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 2

29 030411006004 接线盒 1.名称:接线盒 个 10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

30 030502001002 机柜、机架

1.名称:网络交
换机（监控）
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

台 1

31 030502009005 跳线

1.名称:LC双芯
跳线
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 1

32 030502015001 光缆终端盒

1.名称:8口光纤
终端盒
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 1

33 030502009006 跳线

1.名称:LC尾纤
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

条 6

34 030411001008 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 21.97

35 030502005005 双绞线缆

1.名称:六类四
对双绞非屏蔽网
线
2.规格:四对
3.敷设方式:管
内穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 22.52

36 030502005006 双绞线缆 1.名称:六类四
对双绞非屏蔽网

m 304.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

线
2.规格:四对
3.敷设方式:线
槽穿线
4.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

37 030502007001 光缆

1.名称:光纤
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 200

38 03B001
无线对讲室内天
线

1.名称:无线对
讲室内天线
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 4

39 030411006005 接线盒

1.名称:接线盒
2.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

个 4

40 030411001009 配管

1.名称:电气配
管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式及部
位:吊顶内、墙内
敷设
5.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 206.08

41 030502006001 大对数电缆

1.名称:HCAAYZ-
50-12
2.敷设方式:管
内敷设
3.其他说明:详
见相关规范及设
计要求

m 206.23

42 5 大型机械设备进
出场及安拆

项 1

43 6 施工排水 项 1

44 7 施工降水 项 1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 7 页  共 7 页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

45 8

施工影响场地周
边地上、地下设
施及建筑物安全
的临时保护设施

项 1

46 9 已完工程及设备
保护

项 1

47 11 混凝土、钢筋混
凝土模板及支架

项 1

48 12 脚手架 项 1

49 13
建筑工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

50 14 脚手架 项 1

51 15
装饰工程垂直运
输机械、超高降
效

项 1

52 16 室内空气污染测
试

项 1

53 031301017001 脚手架搭拆 1

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1

安全文明施工(含环境
保护、文明施工、安
全施工、临时设施、
扬尘污染治理)

2 1.1 安全文明施工费

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

2.8

3 1.2 环境保护(含工程排污
费)

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

4 1.3 临时设施

分部分项合计+措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.8

5 1.4
扬尘污染治理费(建筑
工程)

分部分项清单建筑
工程合计+建筑措
施项目合计扣安全
文明+其他项目合
计

0.4

6 1.5 扬尘污染治理费(装饰
工程)

分部分项清单装饰
工程合计+装饰措
施项目合计扣安全
文明

0.2

7 2 冬雨季、夜间施工措
施费

8 2.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.86

9 2.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.1

10 2.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.28

11 2.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.76

12 2.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.3

13 3 二次搬运

14 3.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.76

15 3.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.06

16 3.3 桩基工程
分部分项清单桩基
工程合计 0.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装

修 第 2 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

17 3.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.34

18 3.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.08

19 4 测量放线、定位复测
、检测试验

20 4.1 人工土石方 分部分项清单人工
土石方人工费

0.36

21 4.2 机械土石方 分部分项清单机械
土石方合计

0.04

22 4.3 桩基工程 分部分项清单桩基
工程合计

0.06

23 4.4 一般土建 分部分项清单一般
土建合计

0.42

24 4.5 装饰装修 分部分项清单装饰
工程合计

0.15

25 10 其他

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育
服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计
划生育服务中心儿童保健
部装修 第 1 页  共 1 页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

机械小计

4.企业管理费和利润

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：临潼区妇幼保健计划
生育服务中心儿童保健部装
修 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人发包专业工程管理服务
费

2 发包人供应材料、设备保管费

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生育

服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

养老保险+失业保险+医疗保险+
工伤保险+残疾人就业保险+女
工生育保险+住房公积金+建筑
施工安全生产责任保险

1.1 养老保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

3.55

1.2 失业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

1.3 医疗保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.45

1.4 工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.07

1.5 残疾人就业保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.6 女工生育保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.04

1.7 住房公积金 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.3

1.8 建筑施工安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费

0.15

2 增值税销项税额 税前工程造价 9

3 附加税 分部分项工程费+措施项目费+
其他项目费+规费

0.48

合       计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：弱电工程
标段：临潼区妇幼保健计划生
育服务中心儿童保健部装修 第 1 页  共 1 页

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —
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