
西安市长安区住房和城乡建设局西安市长安区2025年市政道路挖掘修复

工程监理中标（成交）明细

北京建智达工程管理股份有限公司受西安市长安区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购西安市长安区2025
年市政道路挖掘修复工程监理（项目编码：JZDXA-ZB-202519）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （西安市长安区2025年市政道路挖掘修复工程监理）
1.1、中标（成交）供应商：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
1.2、中标（成交）总价： 129,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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（1）人员配备： 1.监理单位有健全的组织机构，有
资格齐全、专业齐备的监理人员。 2.有合格的、经验
丰富的现场工程师。派驻现场的监理人员要熟悉所从
事的业务，具备胜任监理业务的能力，具有良好的沟
通、协调能力。总监理工程师具有现场处理复杂问题
能力和水平。 （2）监理职责： 1.审查承包人拟选择
的分包项目和分包人，报委托人批准； 2.审查承包人
提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案
等各类文件； 3.核查并签发施工图纸； 4.签发合同项
目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同
意；签发进场通知、复工通知； 5.审核和签发工程计
量、付款凭证； 6.核查承包人现场工作人员数量及相
应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作
人员； 7.发现承包人使用的施工设备影响工程质量或
进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备； 8.核
验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并
确认工程的施工质量； 9.检查施工安全生产情况。发
现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事
故，应按有关规定及时采取相应的监理措施； 10.监
督、检查工程施工进度； 11.及时做好工程施工过程
各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记
录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。 （3）
专业设备： 满足本项目设备需求。 （4）服务标准：
1.国家有关法律法规； 2.国家行业和地方工程建设的
技术标准、规范； 3.质量监督部门下达的有关文件要
求； 4.经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、
设计以及设计变更； 5.采购人与本监理单位签订的工
程建设监理合同； 6.采购人与施工承包单位签订的建
设工程施工合同； 7.本监理单位编制的监理规划。
（5）成果交付要求： 监理单位相关资料递交。（例
监理规划、旁站记录、监理日志等相关资料） （6）
质量验收标准或规范：符合国家工程质量验收“合

格”标准。
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129,000.001.00项129,000.00

北京建智达工程管理股份有限公司
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