
投 标 总 价

长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施

工
（项目名称） （标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）： 元

(￥)： 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 建筑工程

2 机电设备及安装工程

3 金属结构设备及安装工程

4 施工临时工程

合计（A）

投标总报价（A）



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1 杜曲街道办

1.1.1 三府衙村

1.1.1.1 灌溉与排水工程

1.1.1.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 500

1.1.1.1.1.1 管沟开挖 m3 240

1.1.1.1.1.2 管沟回填 m3 235

1.1.1.1.1.3 管道拆除 m 500

1.1.1.1.1.4 管道铺设 m 500

1.1.1.1.1.5 垃圾清运 m3 5

1.1.1.1.1.6 水压试验 m 500

1.1.1.1.2 出水桩 座 50

1.1.1.1.2.1 土方开挖 m3 416

1.1.1.1.2.2 土方回填 m3 409.6

1.1.1.1.2.3 混凝土拆除 m3 9.6

1.1.1.1.2.4 垃圾清运 m3 9.6

1.1.1.1.2.5 现浇混凝土 m3 9.6

1.1.1.1.2.6 原土夯实 ㎡ 8

1.1.1.1.2.7 DN110UPVC 管 m 60

1.1.1.1.2.8 管阀安装 个 50

1.1.1.1.3 修复水泵房

1.1.1.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.1.1.3.2 更换窗户 个 1

1.1.2 夏侯村

1.1.2.1 灌溉与排水工程

1.1.2.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 370

1.1.2.1.1.1 管沟开挖 m3 177.6

1.1.2.1.1.2 管沟回填 m3 173.9

1.1.2.1.1.3 管道拆除 m 370

1.1.2.1.1.4 管道铺设 m 370

1.1.2.1.1.5 垃圾清运 m3 3.7

1.1.2.1.1.6 水压试验 m 370

1.1.2.1.2 出水桩 座 37

1.1.2.1.2.1 土方开挖 m3 307.84

1.1.2.1.2.2 土方回填 m3 303.104

1.1.2.1.2.3 混凝土拆除 m3 7.104



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1.2.1.2.4 垃圾清运 m3 7.104

1.1.2.1.2.5 现浇混凝土 m3 7.104

1.1.2.1.2.6 原土夯实 ㎡ 5.92

1.1.2.1.2.7 DN110UPVC 管 m 44.4

1.1.2.1.2.8 管阀安装 个 37

1.1.2.1.3 修复水泵房

1.1.2.1.3.1 更换房门 个 1

1.1.3 新樊村

1.1.3.1 灌溉与排水工程

1.1.3.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 600

1.1.3.1.1.1 管沟开挖 m3 288

1.1.3.1.1.2 管沟回填 m3 282

1.1.3.1.1.3 管道拆除 m 600

1.1.3.1.1.4 管道铺设 m 600

1.1.3.1.1.5 垃圾清运 m3 6

1.1.3.1.1.6 水压试验 m 600

1.1.3.1.2 DN110PE（0.8MPa）管 m 50

1.1.3.1.2.1 管沟开挖 m3 24

1.1.3.1.2.2 管沟回填 m3 23.5

1.1.3.1.2.3 管道拆除 m 50

1.1.3.1.2.4 管道铺设 m 50

1.1.3.1.2.5 垃圾清运 m3 0.5

1.1.3.1.2.6 水压试验 m 50

1.1.3.1.3 出水桩 座 60

1.1.3.1.3.1 土方开挖 m3 499.2

1.1.3.1.3.2 土方回填 m3 491.52

1.1.3.1.3.3 混凝土拆除 m3 11.52

1.1.3.1.3.4 垃圾清运 m3 11.52

1.1.3.1.3.5 现浇混凝土 m3 11.52

1.1.3.1.3.6 原土夯实 ㎡ 9.6

1.1.3.1.3.7 DN110UPVC 管 m 72

1.1.3.1.3.8 管阀安装 个 60

1.1.3.1.4 修复水泵房

1.1.3.1.4.1 更换窗户 个 4

1.1.4 岳村



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1.4.1 灌溉与排水工程

1.1.4.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 270

1.1.4.1.1.1 管沟开挖 m3 129.6

1.1.4.1.1.2 管沟回填 m3 126.9

1.1.4.1.1.3 管道拆除 m 270

1.1.4.1.1.4 管道铺设 m 270

1.1.4.1.1.5 垃圾清运 m3 2.7

1.1.4.1.1.6 水压试验 m 270

1.1.4.1.2 出水桩 座 27

1.1.4.1.2.1 土方开挖 m3 224.64

1.1.4.1.2.2 土方回填 m3 221.184

1.1.4.1.2.3 混凝土拆除 m3 5.184

1.1.4.1.2.4 垃圾清运 m3 5.184

1.1.4.1.2.5 现浇混凝土 m3 5.184

1.1.4.1.2.6 原土夯实 ㎡ 4.32

1.1.4.1.2.7 DN110UPVC 管 m 32.4

1.1.4.1.2.8 管阀安装 个 27

1.1.5 寺坡村

1.1.5.1 灌溉与排水工程

1.1.5.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 310

1.1.5.1.1.1 管沟开挖 m3 148.8

1.1.5.1.1.2 管沟回填 m3 145.7

1.1.5.1.1.3 管道拆除 m 310

1.1.5.1.1.4 管道铺设 m 310

1.1.5.1.1.5 垃圾清运 m3 3.1

1.1.5.1.1.6 水压试验 m 310

1.1.5.1.2 出水桩 座 31

1.1.5.1.2.1 土方开挖 m3 257.92

1.1.5.1.2.2 土方回填 m3 253.952

1.1.5.1.2.3 混凝土拆除 m3 5.952

1.1.5.1.2.4 垃圾清运 m3 5.952

1.1.5.1.2.5 现浇混凝土 m3 5.952

1.1.5.1.2.6 原土夯实 ㎡ 4.96

1.1.5.1.2.7 DN110UPVC 管 m 37.2

1.1.5.1.2.8 管阀安装 个 31



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1.5.1.3 修复水泵房

1.1.5.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.6 杜曲村

1.1.6.1 灌溉与排水工程

1.1.6.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 1200

1.1.6.1.1.1 管沟开挖 m3 576

1.1.6.1.1.2 管沟回填 m3 564

1.1.6.1.1.3 管道拆除 m 1200

1.1.6.1.1.4 管道铺设 m 1200

1.1.6.1.1.5 垃圾清运 m3 12

1.1.6.1.1.6 水压试验 m 1200

1.1.6.1.2 出水桩 座 100

1.1.6.1.2.1 土方开挖 m3 832

1.1.6.1.2.2 土方回填 m3 819.2

1.1.6.1.2.3 混凝土拆除 m3 19.2

1.1.6.1.2.4 垃圾清运 m3 19.2

1.1.6.1.2.5 现浇混凝土 m3 19.2

1.1.6.1.2.6 原土夯实 ㎡ 16

1.1.6.1.2.7 DN110UPVC 管 m 120

1.1.6.1.2.8 管阀安装 个 100

1.1.7 兴教寺村

1.1.7.1 灌溉与排水工程

1.1.7.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 700

1.1.7.1.1.1 管沟开挖 m3 336

1.1.7.1.1.2 管沟回填 m3 329

1.1.7.1.1.3 管道拆除 m 700

1.1.7.1.1.4 管道铺设 m 700

1.1.7.1.1.5 垃圾清运 m3 7

1.1.7.1.1.6 水压试验 m 700

1.1.7.1.2 出水桩 座 70

1.1.7.1.2.1 土方开挖 m3 582.4

1.1.7.1.2.2 土方回填 m3 573.44

1.1.7.1.2.3 混凝土拆除 m3 13.44

1.1.7.1.2.4 垃圾清运 m3 13.44

1.1.7.1.2.5 现浇混凝土 m3 13.44



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1.7.1.2.6 原土夯实 ㎡ 11.2

1.1.7.1.2.7 DN110UPVC 管 m 84

1.1.7.1.2.8 管阀安装 个 70

1.1.7.1.3 修复水泵房

1.1.7.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.7.1.3.2 更换窗户 个 2

1.1.8 西江坡村

1.1.8.1 灌溉与排水工程

1.1.8.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 320

1.1.8.1.1.1 管沟开挖 m3 153.6

1.1.8.1.1.2 管沟回填 m3 150.4

1.1.8.1.1.3 管道拆除 m 320

1.1.8.1.1.4 管道铺设 m 320

1.1.8.1.1.5 垃圾清运 m3 3.2

1.1.8.1.1.6 水压试验 m 320

1.1.8.1.2 出水桩 座 32

1.1.8.1.2.1 土方开挖 m3 266.24

1.1.8.1.2.2 土方回填 m3 262.144

1.1.8.1.2.3 混凝土拆除 m3 6.144

1.1.8.1.2.4 垃圾清运 m3 6.144

1.1.8.1.2.5 现浇混凝土 m3 6.144

1.1.8.1.2.6 原土夯实 ㎡ 5.12

1.1.8.1.2.7 DN110UPVC 管 m 38.4

1.1.8.1.2.8 管阀安装 个 32

1.1.8.1.3 修复水泵房

1.1.8.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.8.1.3.2 更换窗户 个 1

1.2 砲里街道办

1.2.1 白鹿村

1.2.1.1 灌溉与排水工程

1.2.1.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 20

1.2.1.1.1.1 管沟开挖 m3 9.6

1.2.1.1.1.2 管沟回填 m3 9.4

1.2.1.1.1.3 管道拆除 m 20

1.2.1.1.1.4 管道铺设 m 20



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.2.1.1.1.5 垃圾清运 m3 0.2

1.2.1.1.1.6 水压试验 m 20

1.2.1.1.2 出水桩 座 2

1.2.1.1.2.1 土方开挖 m3 16.64

1.2.1.1.2.2 土方回填 m3 16.384

1.2.1.1.2.3 混凝土拆除 m3 0.384

1.2.1.1.2.4 垃圾清运 m3 0.384

1.2.1.1.2.5 现浇混凝土 m3 0.384

1.2.1.1.2.6 原土夯实 ㎡ 0.32

1.2.1.1.2.7 DN110UPVC 管 m 2.4

1.2.1.1.2.8 管阀安装 个 2

1.2.2 三观堂村

1.2.2.1 灌溉与排水工程

1.2.2.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 110

1.2.2.1.1.1 管沟开挖 m3 52.8

1.2.2.1.1.2 管沟回填 m3 51.7

1.2.2.1.1.3 管道拆除 m 110

1.2.2.1.1.4 管道铺设 m 110

1.2.2.1.1.5 垃圾清运 m3 1.1

1.2.2.1.1.6 水压试验 m 110

1.2.2.1.2 出水桩 座 11

1.2.2.1.2.1 土方开挖 m3 91.52

1.2.2.1.2.2 土方回填 m3 90.112

1.2.2.1.2.3 混凝土拆除 m3 2.112

1.2.2.1.2.4 垃圾清运 m3 2.112

1.2.2.1.2.5 现浇混凝土 m3 2.112

1.2.2.1.2.6 原土夯实 ㎡ 1.76

1.2.2.1.2.7 DN110UPVC 管 m 13.2

1.2.2.1.2.8 管阀安装 个 11

1.2.3 伯坊村

1.2.3.1 灌溉与排水工程

1.2.3.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 500

1.2.3.1.1.1 管沟开挖 m3 240

1.2.3.1.1.2 管沟回填 m3 235

1.2.3.1.1.3 管道拆除 m 500



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.2.3.1.1.4 管道铺设 m 500

1.2.3.1.1.5 垃圾清运 m3 5

1.2.3.1.1.6 水压试验 m 500

1.2.3.1.2 出水桩 座 50

1.2.3.1.2.1 土方开挖 m3 416

1.2.3.1.2.2 土方回填 m3 409.6

1.2.3.1.2.3 混凝土拆除 m3 9.6

1.2.3.1.2.4 垃圾清运 m3 9.6

1.2.3.1.2.5 现浇混凝土 m3 9.6

1.2.3.1.2.6 原土夯实 ㎡ 8

1.2.3.1.2.7 DN110UPVC 管 m 60

1.2.3.1.2.8 管阀安装 个 50

1.2.4 砲里村

1.2.4.1 灌溉与排水工程

1.2.4.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 420

1.2.4.1.1.1 管沟开挖 m3 201.6

1.2.4.1.1.2 管沟回填 m3 197.4

1.2.4.1.1.3 管道拆除 m 420

1.2.4.1.1.4 管道铺设 m 420

1.2.4.1.1.5 垃圾清运 m3 4.2

1.2.4.1.1.6 水压试验 m 420

1.2.4.1.2 出水桩 座 42

1.2.4.1.2.1 土方开挖 m3 349.44

1.2.4.1.2.2 土方回填 m3 344.064

1.2.4.1.2.3 混凝土拆除 m3 8.064

1.2.4.1.2.4 垃圾清运 m3 8.064

1.2.4.1.2.5 现浇混凝土 m3 8.064

1.2.4.1.2.6 原土夯实 ㎡ 6.72

1.2.4.1.2.7 DN110UPVC 管 m 50.4

1.2.4.1.2.8 管阀安装 个 42

1.3 王曲街道办

1.3.1 马厂村

1.3.1.1 灌溉与排水工程

1.3.1.1.1 修复水泵房

1.3.1.1.1.1 更换房门 个 5



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 1 分组名称： 建筑工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.3.1.1.1.2 更换窗户 个 2

1.3.1.1.1.3 检修孔水泥盖板 个 1

合计



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 2 分组名称： 机电设备及安装工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

2.1 杜曲街道办

2.1.1 三府衙村

2.1.1.1 输配电工程

2.1.1.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.2 夏侯村

2.1.2.1 输配电工程

2.1.2.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 3

2.1.3 新樊村

2.1.3.1 输配电工程

2.1.3.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 12

2.1.4 岳村

2.1.4.1 输配电工程

2.1.4.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.5 寺坡村

2.1.5.1 输配电工程

2.1.5.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.6 杜曲村

2.1.6.1 机井工程

2.1.6.1.1 潜水泵 200QJ32-234/18-37KW-30kW 台 1

2.1.6.2 输配电工程

2.1.6.2.1 配电箱 台 1

2.1.7 兴教寺村

2.1.7.1 机井工程

2.1.7.1.1 潜水泵 200QJ32-234/18-37KW 台 1

2.1.7.2 输配电工程

2.1.7.2.1 配电箱 台 1

2.2 砲里街道办

2.2.1 伯坊村

2.2.1.1 输配电工程

2.2.1.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 280

2.3 王曲街道办

2.3.1 马厂村

2.3.1.1 输配电工程

2.3.1.1.1 配电箱 台 2

2.3.2 江兆村



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 2 分组名称： 机电设备及安装工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

2.3.2.1 输配电工程

2.3.2.1.1 S11-50kVA 变压器 台 1

2.3.2.1.2 变压器丝具 个 1

合计



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 3 分组名称： 金属结构设备及安装工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

3.1 杜曲街道办

3.1.1 三府衙村

3.1.1.1 水阀 个 1

3.1.1.2 出水桩

3.1.1.2.1 给水栓 台 50

3.1.1.2.2 三通 个 50

3.1.2 夏侯村

3.1.2.1 出水桩

3.1.2.1.1 给水栓 台 37

3.1.2.1.2 三通 个 37

3.1.3 新樊村

3.1.3.1 出水桩

3.1.3.1.1 给水栓 台 60

3.1.3.1.2 三通 个 60

3.1.4 岳村

3.1.4.1 出水桩

3.1.4.1.1 给水栓 台 27

3.1.4.1.2 三通 个 27

3.1.5 寺坡村

3.1.5.1 出水桩

3.1.5.1.1 给水栓 台 31

3.1.5.1.2 三通 个 31

3.1.6 杜曲村

3.1.6.1 出水桩

3.1.6.1.1 给水栓 台 100

3.1.6.1.2 三通 个 100

3.1.7 兴教寺村

3.1.7.1 出水桩

3.1.7.1.1 给水栓 台 70

3.1.7.1.2 三通 个 70

3.1.8 西江坡村

3.1.8.1 出水桩

3.1.8.1.1 给水栓 台 32

3.1.8.1.2 三通 个 32

3.2 砲里街道办



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组号： 3 分组名称： 金属结构设备及安装工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

3.2.1 白鹿村

3.2.1.1 出水桩

3.2.1.1.1 给水栓 台 2

3.2.1.1.2 三通 个 2

3.2.2 三观堂村

3.2.2.1 出水桩

3.2.2.1.1 给水栓 台 11

3.2.2.1.2 三通 个 11

3.2.3 伯坊村

3.2.3.1 出水桩

3.2.3.1.1 给水栓 台 50

3.2.3.1.2 三通 个 50

3.2.4 砲里村

3.2.4.1 出水桩

3.2.4.1.1 给水栓 台 42

3.2.4.1.2 三通 个 42

合计



计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 名称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 项目名称 单位 人工费 材料费 机械费
运输

拌制

其他

直接费
间接费 利润 价差 税金

未计价

装置性

材料

合计



工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 工程类别 其他直接费 间接费 企业利润 税金 备注

一 建筑工程

1 钢筋制作安装工程 3.75 5 5 9

2 混凝土工程 3.75 6 5 9

3 模板工程 3.75 5 5 9

4 其他 3.75 6 5 9

5 砂石备料工程 0.5 5 9

6 石方工程 3.75 6 5 9

7 疏浚工程 3.75 6 5 9

8 土方工程 3.75 4 5 9

9 钻孔灌浆及锚固工程 3.75 9 5 9

二 安装工程

10 设备安装工程 4.1 60 5 9



投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 名称 单位 规格型号 人工费 机械费 合计 备注



投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 工程部位 强度 水泥强度 级配 水灰比 单价



招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 备注



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 备注



招标人提供施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序

号
机械名称

型

号

规

格

合计

一类费用 二类费用 三

类

费

用

小计

折旧费
修理及替

换设备费

安装

拆卸费

技

工

汽

油

柴

油
电 风 水 煤

木

材



投标人自备施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序

号
机械名称

型

号

规

格

合计

一类费用 二类费用
三类

费用
折旧费

修理及替

换设备费

安装

拆卸费
小计 技工 汽油 柴油 电 风 水 煤

木

材
小计



总价项目分解表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

组 号： 4 分组名称： 施工临时工程

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 备注

4.1 施工安全生产专项 % 2.5

4.2 其他施工临时工程 % 1



工程单价计算表

工程

单价编号： 定额单位：

施工方法：

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）



人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 工种 单位 单价(元) 备注



工程单价计算表

单价表名

称:
单价编号： 1

定额编号： 定额单位：

施工方法：

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）



普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目

施工
标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 用量
备

注



设备费清单

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 设备名称 型号规格 计量单位 预算价格 备注



农民工工资计算表

合同编号：

工程名称：长安区 2025 年度小型农田水利修复项目施工 标段名称：

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1 建筑工程

1.1 杜曲街道办

1.1.1 三府衙村

1.1.1.1 灌溉与排水工程

1.1.1.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 500

1.1.1.1.1.1 管沟开挖 m3 240

1.1.1.1.1.2 管沟回填 m3 235

1.1.1.1.1.3 管道拆除 m 500

1.1.1.1.1.4 管道铺设 m 500

1.1.1.1.1.5 垃圾清运 m3 5

1.1.1.1.1.6 水压试验 m 500

1.1.1.1.2 出水桩 座 50

1.1.1.1.2.1 土方开挖 m3 416

1.1.1.1.2.2 土方回填 m3 409.6

1.1.1.1.2.3 混凝土拆除 m3 9.6

1.1.1.1.2.4 垃圾清运 m3 9.6

1.1.1.1.2.5 现浇混凝土 m3 9.6

1.1.1.1.2.6 原土夯实 ㎡ 8

1.1.1.1.2.7 DN110UPVC 管 m 60

1.1.1.1.2.8 管阀安装 个 50

1.1.1.1.3 修复水泵房

29



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.1.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.1.1.3.2 更换窗户 个 1

1.1.2 夏侯村

1.1.2.1 灌溉与排水工程

1.1.2.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 370

1.1.2.1.1.1 管沟开挖 m3 177.6

1.1.2.1.1.2 管沟回填 m3 173.9

1.1.2.1.1.3 管道拆除 m 370

1.1.2.1.1.4 管道铺设 m 370

1.1.2.1.1.5 垃圾清运 m3 3.7

1.1.2.1.1.6 水压试验 m 370

1.1.2.1.2 出水桩 座 37

1.1.2.1.2.1 土方开挖 m3 307.84

1.1.2.1.2.2 土方回填 m3 303.104

1.1.2.1.2.3 混凝土拆除 m3 7.104

1.1.2.1.2.4 垃圾清运 m3 7.104

1.1.2.1.2.5 现浇混凝土 m3 7.104

1.1.2.1.2.6 原土夯实 ㎡ 5.92

1.1.2.1.2.7 DN110UPVC 管 m 44.4

1.1.2.1.2.8 管阀安装 个 37

1.1.2.1.3 修复水泵房

1.1.2.1.3.1 更换房门 个 1

1.1.3 新樊村

1.1.3.1 灌溉与排水工程

1.1.3.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 600

30



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.3.1.1.1 管沟开挖 m3 288

1.1.3.1.1.2 管沟回填 m3 282

1.1.3.1.1.3 管道拆除 m 600

1.1.3.1.1.4 管道铺设 m 600

1.1.3.1.1.5 垃圾清运 m3 6

1.1.3.1.1.6 水压试验 m 600

1.1.3.1.2 DN110PE（0.8MPa）管 m 50

1.1.3.1.2.1 管沟开挖 m3 24

1.1.3.1.2.2 管沟回填 m3 23.5

1.1.3.1.2.3 管道拆除 m 50

1.1.3.1.2.4 管道铺设 m 50

1.1.3.1.2.5 垃圾清运 m3 0.5

1.1.3.1.2.6 水压试验 m 50

1.1.3.1.3 出水桩 座 60

1.1.3.1.3.1 土方开挖 m3 499.2

1.1.3.1.3.2 土方回填 m3 491.52

1.1.3.1.3.3 混凝土拆除 m3 11.52

1.1.3.1.3.4 垃圾清运 m3 11.52

1.1.3.1.3.5 现浇混凝土 m3 11.52

1.1.3.1.3.6 原土夯实 ㎡ 9.6

1.1.3.1.3.7 DN110UPVC 管 m 72

1.1.3.1.3.8 管阀安装 个 60

1.1.3.1.4 修复水泵房

1.1.3.1.4.1 更换窗户 个 4

1.1.4 岳村

31



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.4.1 灌溉与排水工程

1.1.4.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 270

1.1.4.1.1.1 管沟开挖 m3 129.6

1.1.4.1.1.2 管沟回填 m3 126.9

1.1.4.1.1.3 管道拆除 m 270

1.1.4.1.1.4 管道铺设 m 270

1.1.4.1.1.5 垃圾清运 m3 2.7

1.1.4.1.1.6 水压试验 m 270

1.1.4.1.2 出水桩 座 27

1.1.4.1.2.1 土方开挖 m3 224.64

1.1.4.1.2.2 土方回填 m3 221.184

1.1.4.1.2.3 混凝土拆除 m3 5.184

1.1.4.1.2.4 垃圾清运 m3 5.184

1.1.4.1.2.5 现浇混凝土 m3 5.184

1.1.4.1.2.6 原土夯实 ㎡ 4.32

1.1.4.1.2.7 DN110UPVC 管 m 32.4

1.1.4.1.2.8 管阀安装 个 27

1.1.5 寺坡村

1.1.5.1 灌溉与排水工程

1.1.5.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 310

1.1.5.1.1.1 管沟开挖 m3 148.8

1.1.5.1.1.2 管沟回填 m3 145.7

1.1.5.1.1.3 管道拆除 m 310

1.1.5.1.1.4 管道铺设 m 310

1.1.5.1.1.5 垃圾清运 m3 3.1

32



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.5.1.1.6 水压试验 m 310

1.1.5.1.2 出水桩 座 31

1.1.5.1.2.1 土方开挖 m3 257.92

1.1.5.1.2.2 土方回填 m3 253.952

1.1.5.1.2.3 混凝土拆除 m3 5.952

1.1.5.1.2.4 垃圾清运 m3 5.952

1.1.5.1.2.5 现浇混凝土 m3 5.952

1.1.5.1.2.6 原土夯实 ㎡ 4.96

1.1.5.1.2.7 DN110UPVC 管 m 37.2

1.1.5.1.2.8 管阀安装 个 31

1.1.5.1.3 修复水泵房

1.1.5.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.6 杜曲村

1.1.6.1 灌溉与排水工程

1.1.6.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 1200

1.1.6.1.1.1 管沟开挖 m3 576

1.1.6.1.1.2 管沟回填 m3 564

1.1.6.1.1.3 管道拆除 m 1200

1.1.6.1.1.4 管道铺设 m 1200

1.1.6.1.1.5 垃圾清运 m3 12

1.1.6.1.1.6 水压试验 m 1200

1.1.6.1.2 出水桩 座 100

1.1.6.1.2.1 土方开挖 m3 832

1.1.6.1.2.2 土方回填 m3 819.2

1.1.6.1.2.3 混凝土拆除 m3 19.2
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.6.1.2.4 垃圾清运 m3 19.2

1.1.6.1.2.5 现浇混凝土 m3 19.2

1.1.6.1.2.6 原土夯实 ㎡ 16

1.1.6.1.2.7 DN110UPVC 管 m 120

1.1.6.1.2.8 管阀安装 个 100

1.1.7 兴教寺村

1.1.7.1 灌溉与排水工程

1.1.7.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 700

1.1.7.1.1.1 管沟开挖 m3 336

1.1.7.1.1.2 管沟回填 m3 329

1.1.7.1.1.3 管道拆除 m 700

1.1.7.1.1.4 管道铺设 m 700

1.1.7.1.1.5 垃圾清运 m3 7

1.1.7.1.1.6 水压试验 m 700

1.1.7.1.2 出水桩 座 70

1.1.7.1.2.1 土方开挖 m3 582.4

1.1.7.1.2.2 土方回填 m3 573.44

1.1.7.1.2.3 混凝土拆除 m3 13.44

1.1.7.1.2.4 垃圾清运 m3 13.44

1.1.7.1.2.5 现浇混凝土 m3 13.44

1.1.7.1.2.6 原土夯实 ㎡ 11.2

1.1.7.1.2.7 DN110UPVC 管 m 84

1.1.7.1.2.8 管阀安装 个 70

1.1.7.1.3 修复水泵房

1.1.7.1.3.1 更换房门 个 2
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.1.7.1.3.2 更换窗户 个 2

1.1.8 西江坡村

1.1.8.1 灌溉与排水工程

1.1.8.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 320

1.1.8.1.1.1 管沟开挖 m3 153.6

1.1.8.1.1.2 管沟回填 m3 150.4

1.1.8.1.1.3 管道拆除 m 320

1.1.8.1.1.4 管道铺设 m 320

1.1.8.1.1.5 垃圾清运 m3 3.2

1.1.8.1.1.6 水压试验 m 320

1.1.8.1.2 出水桩 座 32

1.1.8.1.2.1 土方开挖 m3 266.24

1.1.8.1.2.2 土方回填 m3 262.144

1.1.8.1.2.3 混凝土拆除 m3 6.144

1.1.8.1.2.4 垃圾清运 m3 6.144

1.1.8.1.2.5 现浇混凝土 m3 6.144

1.1.8.1.2.6 原土夯实 ㎡ 5.12

1.1.8.1.2.7 DN110UPVC 管 m 38.4

1.1.8.1.2.8 管阀安装 个 32

1.1.8.1.3 修复水泵房

1.1.8.1.3.1 更换房门 个 2

1.1.8.1.3.2 更换窗户 个 1

1.2 砲里街道办

1.2.1 白鹿村

1.2.1.1 灌溉与排水工程
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.2.1.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 20

1.2.1.1.1.1 管沟开挖 m3 9.6

1.2.1.1.1.2 管沟回填 m3 9.4

1.2.1.1.1.3 管道拆除 m 20

1.2.1.1.1.4 管道铺设 m 20

1.2.1.1.1.5 垃圾清运 m3 0.2

1.2.1.1.1.6 水压试验 m 20

1.2.1.1.2 出水桩 座 2

1.2.1.1.2.1 土方开挖 m3 16.64

1.2.1.1.2.2 土方回填 m3 16.384

1.2.1.1.2.3 混凝土拆除 m3 0.384

1.2.1.1.2.4 垃圾清运 m3 0.384

1.2.1.1.2.5 现浇混凝土 m3 0.384

1.2.1.1.2.6 原土夯实 ㎡ 0.32

1.2.1.1.2.7 DN110UPVC 管 m 2.4

1.2.1.1.2.8 管阀安装 个 2

1.2.2 三观堂村

1.2.2.1 灌溉与排水工程

1.2.2.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 110

1.2.2.1.1.1 管沟开挖 m3 52.8

1.2.2.1.1.2 管沟回填 m3 51.7

1.2.2.1.1.3 管道拆除 m 110

1.2.2.1.1.4 管道铺设 m 110

1.2.2.1.1.5 垃圾清运 m3 1.1

1.2.2.1.1.6 水压试验 m 110
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.2.2.1.2 出水桩 座 11

1.2.2.1.2.1 土方开挖 m3 91.52

1.2.2.1.2.2 土方回填 m3 90.112

1.2.2.1.2.3 混凝土拆除 m3 2.112

1.2.2.1.2.4 垃圾清运 m3 2.112

1.2.2.1.2.5 现浇混凝土 m3 2.112

1.2.2.1.2.6 原土夯实 ㎡ 1.76

1.2.2.1.2.7 DN110UPVC 管 m 13.2

1.2.2.1.2.8 管阀安装 个 11

1.2.3 伯坊村

1.2.3.1 灌溉与排水工程

1.2.3.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 500

1.2.3.1.1.1 管沟开挖 m3 240

1.2.3.1.1.2 管沟回填 m3 235

1.2.3.1.1.3 管道拆除 m 500

1.2.3.1.1.4 管道铺设 m 500

1.2.3.1.1.5 垃圾清运 m3 5

1.2.3.1.1.6 水压试验 m 500

1.2.3.1.2 出水桩 座 50

1.2.3.1.2.1 土方开挖 m3 416

1.2.3.1.2.2 土方回填 m3 409.6

1.2.3.1.2.3 混凝土拆除 m3 9.6

1.2.3.1.2.4 垃圾清运 m3 9.6

1.2.3.1.2.5 现浇混凝土 m3 9.6

1.2.3.1.2.6 原土夯实 ㎡ 8
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.2.3.1.2.7 DN110UPVC 管 m 60

1.2.3.1.2.8 管阀安装 个 50

1.2.4 砲里村

1.2.4.1 灌溉与排水工程

1.2.4.1.1 DN110UPVC（0.63MPa）管 m 420

1.2.4.1.1.1 管沟开挖 m3 201.6

1.2.4.1.1.2 管沟回填 m3 197.4

1.2.4.1.1.3 管道拆除 m 420

1.2.4.1.1.4 管道铺设 m 420

1.2.4.1.1.5 垃圾清运 m3 4.2

1.2.4.1.1.6 水压试验 m 420

1.2.4.1.2 出水桩 座 42

1.2.4.1.2.1 土方开挖 m3 349.44

1.2.4.1.2.2 土方回填 m3 344.064

1.2.4.1.2.3 混凝土拆除 m3 8.064

1.2.4.1.2.4 垃圾清运 m3 8.064

1.2.4.1.2.5 现浇混凝土 m3 8.064

1.2.4.1.2.6 原土夯实 ㎡ 6.72

1.2.4.1.2.7 DN110UPVC 管 m 50.4

1.2.4.1.2.8 管阀安装 个 42

1.3 王曲街道办

1.3.1 马厂村

1.3.1.1 灌溉与排水工程

1.3.1.1.1 修复水泵房

1.3.1.1.1.1 更换房门 个 5
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.3.1.1.1.2 更换窗户 个 2

1.3.1.1.1.3 检修孔水泥盖板 个 1

2 机电设备及安装工程

2.1 杜曲街道办

2.1.1 三府衙村

2.1.1.1 输配电工程

2.1.1.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.2 夏侯村

2.1.2.1 输配电工程

2.1.2.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 3

2.1.3 新樊村

2.1.3.1 输配电工程

2.1.3.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 12

2.1.4 岳村

2.1.4.1 输配电工程

2.1.4.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.5 寺坡村

2.1.5.1 输配电工程

2.1.5.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 6

2.1.6 杜曲村

2.1.6.1 机井工程

2.1.6.1.1 潜水泵 200QJ32-234/18-37KW-30kW 台 1

2.1.6.2 输配电工程

2.1.6.2.1 配电箱 台 1

2.1.7 兴教寺村
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

2.1.7.1 机井工程

2.1.7.1.1 潜水泵 200QJ32-234/18-37KW 台 1

2.1.7.2 输配电工程

2.1.7.2.1 配电箱 台 1

2.2 砲里街道办

2.2.1 伯坊村

2.2.1.1 输配电工程

2.2.1.1.1 YJLV22 3×35 铠装阻燃铝芯电缆 m 280

2.3 王曲街道办

2.3.1 马厂村

2.3.1.1 输配电工程

2.3.1.1.1 配电箱 台 2

2.3.2 江兆村

2.3.2.1 输配电工程

2.3.2.1.1 S11-50kVA 变压器 台 1

2.3.2.1.2 变压器丝具 个 1

3 金属结构设备及安装工程

3.1 杜曲街道办

3.1.1 三府衙村

3.1.1.1 水阀 个 1

3.1.1.2 出水桩

3.1.1.2.1 给水栓 台 50

3.1.1.2.2 三通 个 50

3.1.2 夏侯村

3.1.2.1 出水桩
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

3.1.2.1.1 给水栓 台 37

3.1.2.1.2 三通 个 37

3.1.3 新樊村

3.1.3.1 出水桩

3.1.3.1.1 给水栓 台 60

3.1.3.1.2 三通 个 60

3.1.4 岳村

3.1.4.1 出水桩

3.1.4.1.1 给水栓 台 27

3.1.4.1.2 三通 个 27

3.1.5 寺坡村

3.1.5.1 出水桩

3.1.5.1.1 给水栓 台 31

3.1.5.1.2 三通 个 31

3.1.6 杜曲村

3.1.6.1 出水桩

3.1.6.1.1 给水栓 台 100

3.1.6.1.2 三通 个 100

3.1.7 兴教寺村

3.1.7.1 出水桩

3.1.7.1.1 给水栓 台 70

3.1.7.1.2 三通 个 70

3.1.8 西江坡村

3.1.8.1 出水桩

3.1.8.1.1 给水栓 台 32
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农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

3.1.8.1.2 三通 个 32

3.2 砲里街道办

3.2.1 白鹿村

3.2.1.1 出水桩

3.2.1.1.1 给水栓 台 2

3.2.1.1.2 三通 个 2

3.2.2 三观堂村

3.2.2.1 出水桩

3.2.2.1.1 给水栓 台 11

3.2.2.1.2 三通 个 11

3.2.3 伯坊村

3.2.3.1 出水桩

3.2.3.1.1 给水栓 台 50

3.2.3.1.2 三通 个 50

3.2.4 砲里村

3.2.4.1 出水桩

3.2.4.1.1 给水栓 台 42

3.2.4.1.2 三通 个 42

4 施工临时工程

4.1 施工安全生产专项 % 2.5

4.2 其他施工临时工程 % 1
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