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项 目 名 称 
长安区砲里街办谢家村（东岭村）水网改造提升项目初设代可研图册 

完 成 日 期 2025 年 06 月 
共 9页

设 计 阶 段 初设代可研 

序 号 图 名 图 号 页  数 

1 地理位置图 DLC-GS-01 1 

2 工程平面布置图 DLC-GS-02 1 

3 新井井房布置图 DLC-GS-03 1 

4 入户水表箱安装图 DLC-GS-04 1 

5 次氯酸钠发生器标准安装图 DLC-GS-05 1 

6 旧井井房维修设计图 DLC-GS-06 1 

7 新井井房维修设计图 DLC-GS-07 1 

8 水塔维修设计图 DLC-GS-08 1 

9 圆形砖砌给水闸阀井设计图 DLC-GS-09 1 
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砲里街办谢家村（东岭村）水网改造提升项目

项目区地理位置图

水 利

图 示

GS-01

DLC-GS-01

初设（代可研）

2025年6月

谢家村

东岭村

工程地理位置示意图 

说明：

   本图为2025年长安区谢家村（东岭村）

水网改造提升项目，砲里街道谢家村东岭村

地理位置示意图。



4

旧井井房

供水站水塔

新井井房

48m3水箱

说明：

本工程主要任务是保障东岭村987户3455人的饮水安全问题，属Ⅳ型工程，主要建设内容为:

（1）水源工程：旧井房：维修井房1处；修缮水塔1处；配套次氯酸钠发生器1套；更换DN100进、出水钢管24米。新井房：洗井1处；安装潜水泵1台并配套安装潜水电缆JHS 3*10mm2 150m；安装增压设备1
台并配套，安装电磁流量计1台；配套次氯酸钠发生器1套；更换防盗大门1处；更换DN50×3.5mm井管160米，铺设YJV-3*25mm2电缆70m。

（2）管网工程：安装圆形砖砌给水闸阀井（内径1.0m，深1.2m）2座；安装DN100逆止阀1个。

（3）计量工程：安装成品树脂水表箱987个，配套智能水表987个，DN20铜球阀987个。

工程静态总投资76.14万元，总投资为76.14万元。其中建筑工程费16.16万元，机电设备及安装工程7.90万元，金属结构设备及安装工程费41.92万元，临时工程0.66万元，独立费用5.88万元，预备费3.63万元。

工程平面布置图 1：1000
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新井井房布置图 1:100

序号 名   称 规 格 单位 数量

2

3

4

5

6

1 潜水泵 台 1

DN100闸阀 DN100 台 1

 泵房主要设备表

个 1压力计

DN100 1个电磁流量计

DN100逆止阀 DN100 个 1

个 1增压水泵
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DL-GS-04 2025年6月

A

入户水龙头

470
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入户管道

原地面线

成品复合树脂水表箱

入户工程平面布置图 1:100

入户管道
DN20铜闸阀 DN20水表

DN20铜闸阀
DN20水表

A-A剖面图 1:100

进户管道

进户管道

初设（代可研）



注：

   1、动力水压≥0.2MPa

   2、设备电源为AC220V

   3、设备原料为水和盐。用于饮水消毒时，原料盐应符合《食

品安全国家标准》的要求，使用稀盐水的硬度要求在10mg/L以下

（以CaCO3计）。

   4、计量泵接法：将计量泵固定在设备两侧的支架上，将计

量泵进口用软管接至料筒底部接口阀门，出口用硬管接至背压

阀，背压阀接至设备原料进口。特别注意背压阀箭头方向指向设

备。

   5、调试前一定先从加水口将水包加满水。

接软管吸料时用

水桶

安全阀

(橡皮塞）

出药口

进气口

计量泵

次氯酸钠发生器

接软管吸料时用
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主要工程量表

项    目 单位 数量

内墙修复

墙皮铲除

25mm厚1：2.5水泥砂浆（找平） 9

40.2

920mm厚1：2.5水泥砂浆（保护层）

备注

内墙抹灰 40.2

顶板修复 9

94mm厚SBS改性沥青防水卷材

m2

m2

m2

m2

m2

m2

管理房平面图 1:100

管理房立面图 1:100

管理房顶板图 1:100
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