
投 标 总 价

2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 （项目名称） （标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）：

(￥)： 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 土建工程

2 施工临时工程

合计（A）

保险费（B）

暂列金额（C）

招标代理费（D）

投标总报价（A）+（B）+（C）+（D）

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组号： 1 分组名称： 土建工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.1 坝后消能设施修复

1.1.1 挖掘机挖余土，运距 500m m3 583

1.1.2 挖掘机挖余土，运 500m 至围堰 m3 151

1.1.3 土方开挖 m3 984

1.1.4 土方夯填 m3 866

1.1.5 C25 膨胀砼基础 m3 21

1.2 现状潜坝坝后修补段

1.2.1 C25 砼底板，厚 40cm m3 125

1.2.2 钢筋 t 1

1.2.3 模板 ㎡ 105

1.2.4 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.2.5 聚乙烯泡沫板 ㎡ 7

1.3 消力池段

1.3.1 C25 砼消力池 m3 319

1.3.2 C20 砼垫层 m3 41

1.3.3 钢筋 t 8.87

1.3.4 模板 ㎡ 116

1.3.5 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.3.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 15

1.3.7 φ110PVC 排水管 m 89

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组号： 1 分组名称： 土建工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.3.8 C20 无砂砼 m3 0.12

1.3.9 砂砾石垫层 m3 0.58

1.3.10 土工布（平铺） ㎡ 26

1.4 海漫段

1.4.1 C25 埋石砼海漫（埋石率 20%) m3 163

1.4.2 模板 ㎡ 46

1.4.3 C20 砼垫层 m3 26

1.4.4 φ110PVC 排水管 m 41

1.4.5 C20 无砂砼 m3 0.08

1.4.6 砂砾石垫层 m3 0.24

1.4.7 土工布（平铺） ㎡ 17

1.4.8 机械抛石护脚 m3 118

1.5 挡墙段

1.5.1
C25 埋石砼挡墙(埋石率 20%),厚度

230cm
m3 325

1.5.2 模板 ㎡ 355

1.5.3 φ75pvc 排水管 m 59

1.5.4 反滤包 个 38

1.5.5 聚氨酯密封膏 m3 0.01

1.5.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 17

1.5.7 草皮护坡 ㎡ 202

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组号： 1 分组名称： 土建工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.6 护基墙段

1.6.1 左岸护基墙段

1.6.1.1 C25 砼护基墙（厚 50cm） m3 42

1.6.1.2 C20 砼垫层 m3 10

1.6.1.3 钢筋 t 1.81

1.6.1.4 模板 ㎡ 59

1.6.1.5 聚氨酯密封膏 m3 0.01

1.6.1.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 2.22

1.6.2 右岸护基墙段

1.6.2.1 C25 砼护基墙（厚 50cm） m3 84

1.6.2.2 C20 砼垫层 m3 20

1.6.2.3 钢筋 t 4.14

1.6.2.4 模板 ㎡ 148

1.6.2.5 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.6.2.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 4.46

1.7 水土保持工程

1.7.1 撒草籽绿化 ㎡ 500

1.7.2 防尘网苫盖(彩条塑料布) ㎡ 500

1.8 环境保护工程

1.8.1 车辆限速标示牌 个 2

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组号： 1 分组名称： 土建工程

序号 项目名称 单位
工程数

量
单价（元） 合计（元） 备注

1.8.2 围挡（1.8m 高） m 100

1.8.3
垃圾处置（建筑垃圾、生活垃圾收集

设施及清运）
项 1

1.8.4 垃圾箱 个 2

1.8.5 环境保护警示牌 个 2

合计

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 名称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 项目名称 单位 人工费 材料费 机械费
运输

拌制

其他

直接费
间接费 利润 价差 税金

未计价

装置性

材料

合计

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 工程类别 其他直接费 间接费 企业利润 税金 备注

一 建筑工程

1 钢筋制作安装工程 5.25 5 5 9

2 混凝土工程 5.25 7 5 9

3 模板工程 5.25 6 5 9

4 其他 5.25 7.5 5 9

5 砂石备料工程 0.5 5 5 9

6 石方工程 5.25 8.5 5 9

7 疏浚工程 5.25 6.5 5 9

8 土方工程 5.25 5 5 9

9 钻孔灌浆及锚固工程 5.25 9.5 5 9

二 安装工程

10 设备安装工程 5.74 70 5 9

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 名称 单位 规格型号 人工费 机械费 合计 备注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 工程部位 强度 水泥强度 级配 水灰比 单价

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 备注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 备注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



招标人提供施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序

号
机械名称

型

号

规

格

合计

一类费用 二类费用 三

类

费

用

小计

折旧费
修理及替

换设备费

安装

拆卸费

技

工

汽

油

柴

油
电 风 水 煤

木

材

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



投标人自备施工机械台班费汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序

号
机械名称

型

号

规

格

合计

一类费用 二类费用
三类

费用
折旧费

修理及替

换设备费

安装

拆卸费
小计 技工 汽油 柴油 电 风 水 煤

木

材
小计

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



总价项目分解表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

组 号： 2 分组名称： 施工临时工程

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 备注

2.1 施工导流工程投资

2.1.1 横向围堰

2.1.1.1 上游围堰（砂袋填充） m3 37

2.1.1.2 砂袋填充，支撑砼管 m3 3

2.1.1.3 砂袋拆除，弃运 500m m3 40

2.1.1.4 彩条布 ㎡ 80

2.1.1.5
DN1200 砼管（Ⅰ级管、承插口、排水管包含

安装）
m 4

2.1.1.6 DN1200 砼管拆除 m 4

2.1.1.7 DN1200 砼管弃运 10km t 4.8

2.1.2 一期围堰

2.1.2.1 砂袋填充 m3 100

2.1.2.2 砂袋拆除 m3 100

2.1.2.3 彩条布 ㎡ 144

2.1.3 二期围堰

2.1.3.1 砂袋填充，利用一期围堰 m3 100

2.1.3.2 砂袋填充 m3 11

2.1.3.3 彩条布 ㎡ 146

2.1.3.4 砂袋拆除，弃运 500m m3 111

2.1.4 潜水泵抽水 功率 7kW 台班 60

2.2 施工专项工程投资

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



总价项目分解表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合计(元) 备注

2.2.1 施工安全生产专项 % 2.5

2.3 施工房屋建筑工程投资

2.3.1 临时房屋（租赁） 项 1

2.3.2 临时房屋（租赁） 项 1

2.4 其他施工临时工程投资 % 2

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



工程单价计算表

工程

单价编号： 定额单位：

施工方法：

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 工种 单位 单价(元) 备注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



工程单价计算表

单价表名

称:
单价编号： 1

定额编号： 定额单位：

施工方法：

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



普通材料预算价格及用量汇总表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 材料名称 型号规格 计量单位 预算价格 用量
备

注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



设备费清单

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 设备名称
型号规

格
计量单位 预算价格 备注

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日期：



农民工工资计算表

合同编号：

工程名称：2025 年滈河 S107 上游水毁修复工程 标段名称：

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1 土建工程

1.1 坝后消能设施修复

1.1.1 挖掘机挖余土，运距 500m m3 583

1.1.2 挖掘机挖余土，运 500m 至围堰 m3 151

1.1.3 土方开挖 m3 984

1.1.4 土方夯填 m3 866

1.1.5 C25 膨胀砼基础 m3 21

1.2 现状潜坝坝后修补段

1.2.1 C25 砼底板，厚 40cm m3 125

1.2.2 钢筋 t 1

1.2.3 模板 ㎡ 105

1.2.4 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.2.5 聚乙烯泡沫板 ㎡ 7

1.3 消力池段

1.3.1 C25 砼消力池 m3 319

1.3.2 C20 砼垫层 m3 41

1.3.3 钢筋 t 8.87

1.3.4 模板 ㎡ 116

1.3.5 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.3.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 15

1.3.7 φ110PVC 排水管 m 89

22



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.3.8 C20 无砂砼 m3 0.12

1.3.9 砂砾石垫层 m3 0.58

1.3.10 土工布（平铺） ㎡ 26

1.4 海漫段

1.4.1 C25 埋石砼海漫（埋石率 20%) m3 163

1.4.2 模板 ㎡ 46

1.4.3 C20 砼垫层 m3 26

1.4.4 φ110PVC 排水管 m 41

1.4.5 C20 无砂砼 m3 0.08

1.4.6 砂砾石垫层 m3 0.24

1.4.7 土工布（平铺） ㎡ 17

1.4.8 机械抛石护脚 m3 118

1.5 挡墙段

1.5.1
C25 埋石砼挡墙(埋石率 20%),厚度

230cm
m3 325

1.5.2 模板 ㎡ 355

1.5.3 φ75pvc 排水管 m 59

1.5.4 反滤包 个 38

1.5.5 聚氨酯密封膏 m3 0.01

1.5.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 17

1.5.7 草皮护坡 ㎡ 202

1.6 护基墙段

1.6.1 左岸护基墙段

1.6.1.1 C25 砼护基墙（厚 50cm） m3 42

1.6.1.2 C20 砼垫层 m3 10

1.6.1.3 钢筋 t 1.81

23



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

1.6.1.4 模板 ㎡ 59

1.6.1.5 聚氨酯密封膏 m3 0.01

1.6.1.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 2.22

1.6.2 右岸护基墙段

1.6.2.1 C25 砼护基墙（厚 50cm） m3 84

1.6.2.2 C20 砼垫层 m3 20

1.6.2.3 钢筋 t 4.14

1.6.2.4 模板 ㎡ 148

1.6.2.5 聚氨酯密封膏 m3 0.02

1.6.2.6 聚乙烯泡沫板 ㎡ 4.46

1.7 水土保持工程

1.7.1 撒草籽绿化 ㎡ 500

1.7.2 防尘网苫盖(彩条塑料布) ㎡ 500

1.8 环境保护工程

1.8.1 车辆限速标示牌 个 2

1.8.2 围挡（1.8m 高） m 100

1.8.3
垃圾处置（建筑垃圾、生活垃圾收集

设施及清运）
项 1

1.8.4 垃圾箱 个 2

1.8.5 环境保护警示牌 个 2

2 施工临时工程

2.1 施工导流工程投资

2.1.1 横向围堰

2.1.1.1 上游围堰（砂袋填充） m3 37

2.1.1.2 砂袋填充，支撑砼管 m3 3

2.1.1.3 砂袋拆除，弃运 500m m3 40

24



农民工工资计算表

序号 清单名称 单位 数量 单价 类型
人工小

计

百分

比
x 月工程量 x月工资 x月工程量 x月工资

2.1.1.4 彩条布 ㎡ 80

2.1.1.5
DN1200 砼管（Ⅰ级管、承插口、排水

管包含安装）
m 4

2.1.1.6 DN1200 砼管拆除 m 4

2.1.1.7 DN1200 砼管弃运 10km t 4.8

2.1.2 一期围堰

2.1.2.1 砂袋填充 m3 100

2.1.2.2 砂袋拆除 m3 100

2.1.2.3 彩条布 ㎡ 144

2.1.3 二期围堰

2.1.3.1 砂袋填充，利用一期围堰 m3 100

2.1.3.2 砂袋填充 m3 11

2.1.3.3 彩条布 ㎡ 146

2.1.3.4 砂袋拆除，弃运 500m m3 111

2.1.4 潜水泵抽水 功率 7kW 台班 60

2.2 施工专项工程投资

2.2.1 施工安全生产专项 % 2.5

2.3 施工房屋建筑工程投资

2.3.1 临时房屋（租赁） 项 1

2.3.2 临时房屋（租赁） 项 1

2.4 其他施工临时工程投资 % 2
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