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总 说 明 

1、项目概况 

近些年，随着高陵区及周边地区经济的快速发展；特别是旅游大道(渭阳九

路至高泾路)段，大货车行驶较多，路面的使用效果不断下降，逐渐出现了不同

程度的破损。高陵区农村公路管理站对该路段进行过多次的小修及日常养护，主

要对影响正常行车安全的路段进行修补处理，修建后路面综合评价指标及服务水

平有所提高，但局部路段路面状况相对较差。为了提高道路通行能力，高陵区农

村公路管理站决定在 2024 年对该路段进行整治工作。通过公路养护可以完善公

路交通条件、提高公路沿线居民生活品质，增加社会和环境综合效益的需要。 

高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)起点与渭阳九路十字交叉，终点与东方

红路西延伸段十字交叉，路线长度 3.003km。路基宽度 7.5米，路面宽度 7米。

道路等级为三级公路。旧路为沥青混凝土路面，目前现有旧路路线平、纵面指标

满足设计等级要求。本次设计主要针对沥青路面出现的病害进行处理、部分标线

施划、以及安全防护的完善等设计工作。 

2、任务依据及测设经过 

2.1采用规范和标准 

(1)《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018)； 

(2)《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

(3)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 

(4)《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 

(5)《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）； 

(6)《公路路基施工技术规范》CJTG/T3610-2019)； 

(7)《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）； 

(8)《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）； 

(9)《公路排水设计规范》（JTG D33-2012）； 

(10)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

(11)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》； 

(12)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）； 

(13)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

(14)《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG/T 5142-01—2021）； 

(15)《同步碎石封层施工技术规范》（DB61/T 914-2014）； 

(16)《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 

(17)陕西省交通运输厅发布的《陕西省公路建设工程质量工作指导意见》（陕

交发[2018]130号）。 

2.2测设经过 

2024年 6月，我公司接到高陵区农村公路管理站的委托，进行本项目的设计

任务。接到任务后，我公司立即组织各专业人员，考虑到设计时间要求紧、工作

内容繁杂，根据设计工作需要，成立了设计项目组，分组、分工点进行现场调查、

及资料收集工作,通过对旧路在区域内的社会经济、产业布局、交通运输、自然

条件等内容的详细调查、研究、分析，依据项目影响区域社会经济发展，重点研

究项目建设的必要性，同时，结合现状的旧路病害制定合理的工程方案以及建设

规模、技术标准、投资估算、资金来源和社会综合经济效益评价等，依据现行《公

路工程技术标准》等，并于 2024 年 6 月底完成本项目的施工图设计和预算编制
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工作并提交了设计文件。 

3、沿线地理概况 

3.1地理位置 

项目区位于陕西省西安市高陵区境内，高陵区，隶属于陕西省西安市，位于

西安市北部，东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、

泾阳县，北临阎良区，区域面积 294平方千米。 

3.2地形、地貌 

高陵区大面积为泾渭河冲积平塬区(一级阶地)，小面积为黄土残塬(二级阶

地)及泾渭河道与河漫滩。全境自西北微向东南倾斜，海拔 357.5～414米，相对

高差 56.5米。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以 1.8%～

2.7%的比降倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，台升较低，略有

起伏，由西向东以 1.3%～3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水冲涮而成，各向塬

的南、北向敞开。滩地总势低平，由西向东比降为 0.7%～2%。 

3.3气候 

高陵区属暖温带季风气候。冬夏季节长，春秋季节短，夏热，冬冷，春暖，

秋凉，雨热同季，四季分明。最高气温 41.4℃，最低气温-20.8℃，年平均气温

13.2℃，平均最高气温 19.3℃，平均最低气温 8.1℃。年降水 540毫米左右，地

面年平均温度 15.7℃，夏季降水不过分集中，占年降水量的 40.7%。冬季雨雪稀

少，占年总量的 3.5%。无霜期 212天，高陵空气干燥度为 1.3度，反映水份不足。

年日照时数 2247.3小时。 

3.4地质 

高陵区位于关中盆地中部，处第四系固市凹陷与西安凹陷之间。地层属华北

地区层，汾渭，分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表

均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。所处大地构造位置

为汾渭断陷渭河断陷区域，地表覆盖层深厚，基底隐状断层很多，主要有宝鸡～

咸阳～渭南断层及泾阳～高陵～渭南断层组成一地垒式结构的构造形式。 

3.4地震 

根据《公路工程抗震规范》JTGB02-2013 第 1.0.3条，按《中国地震动参数

区划图》（GB18306-2015），高陵区属Ⅱ类场地，基本地震动峰值加速度值为 0.2g，

基本地震力加速度反应谱特征周期为 0.4s，对应地震烈度为 8度。 

3.5水文 

高陵区水域泾河、渭河自西向东，在泾渭堡村东北交会，流经境域南部，水

域占全境面积的 5.6%。渭河自西向东流经境域南部，境内流长 20多千米。古有

漕运之利。泾河自西北向东南在泾渭镇泾渭堡东北流入渭河，境内流长 13千米。

二水流向将全境切割为泾渭河北、泾渭夹角、渭河南三个自然区。 

4、道路调查及评价 

4.1.现有道路等级、标准 

本次旅游大道(渭阳九路至高泾路)段，道路等级为三级公路，养护长度为

3.003Km，道路设计速度均为 30Km/h，路基宽度为 7.5m，现状路面铺装均为沥青

混凝土。道路沿线较为平坦，道路两侧多为耕地与建筑物。 

4.2现有道路路线现状 

对旧路进行调查发现，现状道路线形较为平顺，无急弯危险路段。 

4.3现有道路路面现状 

本道路一般路段的路基宽度为 7.5m，其中行车道宽 3.5X2m，两侧土路肩宽
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度为 0.25米路面横坡为 2%。 

本道路现状路面结构为沥青混凝土路面，目前道路状况使用良好，道路行车

较为平顺，道路病害较少，仅存在部分点病害，主要病害为车辙、横纵向裂缝，

龟裂、沉陷、不规则网裂等。原有路面结构 5cm沥青混凝土面层+20cm二灰碎石

基层基层+20cm石灰土底基层。 

4.4.路面破损调查 

通过对本项目道路破损状况调查可知，目前该道路使用状况较好，总体行车

舒适性良好，存在的病害较少，仅在个别路段出现车辙、横纵向裂缝，龟裂、沉

陷、不规则网裂等病害，且均为小范围单个病害，未连续，间断成点状分布，没

有多种病害共存现象，这些病害均可通过日常养护进行灌缝、修补等进行处理。

从现场调查总体来看路面破损主要为纵、横向裂缝和龟裂，同时也存在不规则网

裂。 

（1）路面损坏状况指数（PCI）及路面破损率（DR）按以下公式进行计算。 

PCI＝100－α０DRα1 

0

1100

i

i i
i

A
DR

A

ω
== ×
∑

 

式中：DR——路面破损率，为各种损坏的折合损坏面积之和与路面调查面积

之百分比（%）； 

Ai——第 i类路面损坏的面积（m2）； 

A——调查的路面面积（调查长度与有效路面宽度之积，m2）； 

ωi——第 i类路面损坏的权重，沥青路面按《公路技术状况评定标准》(JTG 

5210-2018) 表 6.2.1-2取值，水泥混凝土路面按《公路技术状况评定标准》(JTG 

5210-2018)表 6.2.1-3取值； 

α0——沥青混凝土路面采用 15.00，水泥混凝土路面采用 10.66； 

α1——沥青混凝土路面采用 0.412，水泥混凝土路面采用 0.461； 

i——考虑损坏程度（轻、中、重）的第 i类路面损坏类型； 

i0——包含损坏程度（轻、中、重）的损坏类型总数，沥青路面取 21，水泥

混凝土路面取 20。 

沥青路面损坏类型和权重 

类型 损坏名称 损坏程度 权重（ωi） 单位 

1 

龟裂 

轻 0.6 

m
2
 2 中 0.8 

3 重 1.0 

4 
块状裂缝 

轻 0.6 
m

2
 

5 重 0.8 

6 
纵向裂缝 

轻 0.6 m 

 7 重 1.0 

8 
横向裂缝 

轻 0.6 m 

 9 重 1.0 

10 
沉陷 

轻 0.6 
m

2
 

11 重 1.0 

12 
车辙 

轻 0.6 
m 

13 重 1.0 

14 
波浪拥包 

轻 0.6 
m

2
 

15 重 1.0 

16 
坑槽 

轻 0.8 
m

2
 

17 重 1.0 

18 
松散 

轻 0.6 m
2
 

19 重 1.0 m2 

20 泛油 
 

0.2 块状 m2 

21 修补 
 

0.1 条状 m 
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（2）路面破损状况的评价标准 

根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），公路技术状况分为优、

良、中、次、差五个等级。 

公路技术状况评定标准 

         评价等级 

评价指标 
优 良 中 次 差 

PCI、PSSI ≥90 ≥80，＜90 ≥70，＜80 ≥60，＜70 ＜60 

4.5路况综合评价及病害原因分析 

在目前交通量增长较快，重载货车比例日益加重的情况下，路面出现诸多病

害是难免的。本次调查、检测结果显示：沥青路面整体状况良好，目前点病害主

要以变形类（轻微车辙和沉陷）和裂缝类（纵横缝、不规则裂缝和龟裂）为主；

说明现有沥青路面结构强度高、变形小、平整度和抗滑性能指标较好，整体性能

较好，行车舒适性较好。 

4.6现有道路防护排水状况 

根据现场调查，本项目路基防护基本完善，仅 K1+896～K1+995 段现状边坡

出现垮塌，本次设计采用路肩墙对其进行防护。 

 

本项目道路排水状况均良好，满足现状道路排水需要，本次设计完全利用。 

4.7现有道路安全设施 

根据现场调查发现，本项目沿线安全设施较为完善，满足道路日常通车需要，

使用状况良好，本次设计仅对重现铺筑路面的部分标线重新施划，由于 K1+896～

K1+993段现状护栏基础倾斜，本次设计对该段护栏进行拆除重装。 

5、公路病害类型及成因分析 

本项目道路均为沥青混凝土路面，沥青混凝土路面的病害多为水损害与重

载车辆的作用，主要病害包括：裂缝、龟裂、车辙、坑槽等。 

   

   

典型路面病害图 

5.1裂缝 

裂缝主要表现为个别的横向裂缝、纵向裂缝，不规则网裂和龟裂并伴有沉

陷。其主要成因： 

半刚性基层温缩引起的反射裂缝； 

大量重载交通导致路面疲劳破坏，使基层发生破坏产生结构性裂缝； 
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部分路段基层表面松散，内部碎裂，与沥青面层结合较差，强度不够而导

致沥青面层开裂形成裂缝； 

基层材料出现松散使得强度不足，出现沉陷。 

5.2车辙 

沥青路面出现车辙，主要是因为在重载交通的作用下面层结构稳定性差在

轮迹带处形成车辙。 

在上述因素作用下路面产生了结构性和非结构性损坏，若不及时进行维修

养护，在水损害和车辆行驶荷载的共同作用下，道路病害将进一步发育，路面

使用质量与使用年限将进一步降低，路面使用性能逐渐衰减，将影响车辆行驶

安全和舒适性。 

5.3坑槽 

沥青路面出现坑槽病害主要是由于骨料密实度不足，在降雨作用下水分导

致沥青与集料脱落，在车辆荷载作用下，骨料脱落缺失，路面出现或大或小的

坑槽，如未对坑槽没有进行及时修补，坑槽破损面积会在车辆和雨水作用下进

一步扩大。 

6、总体设计 

6.1设计原则 

本项目为养护工程，根据本项目的项目特点确定总体设计原则为：因地制宜、

合理完善、功能有效、寿命可靠，同时在设计时应结合病害产生原因进行合理分

析，有针对性的采取相应措施，防止同类型病害再次发生，达到相应的病害处置

目的。 

6.2主要技术指标 

主要技术指标表 

名称 单位 规范值 采用值 

公路等级 级 三级公路 三级 

设计年限 年 功能性修复 5～8 5 

设计速度 Km/h 30 30 

路基横断面 m 7.5 7.5 

7、道路病害处理方案设计 

7.1设计原则及标准 

依据高陵区农村公路管理站对本次综合设计的指导意见，本次设计中综合

考虑了道路现状和路面养护工程的实施特点，在“确保畅通、合理设计、充分

利用、节约投资、注重环保”的总原则基础上，要求设计方案应具有科学性和

经济性，并注重新工艺、新材料、新技术的推广应用。通过综合整治工程的实

施，提高路面的平整度，保证车辆正常行驶的安全性和舒适性。 

（1）对路线平面线形不作调整，合理利用纵、横断面设计。 

（2）综合分析现有路面的现状及病害情况，结合本次路面整治工程的需要，

设计方案中主要解决现有沥青路面的破损和裂缝、龟裂、坑槽等问题。 

（3）对道路模糊的标线进行重新施划。 

（4）充分考虑运营路段维修的特点，符合边通车边施工的保畅要求。 

7.2道路病害处置方案 

1）沥青路面点病害的维修（病害面积不超过 20m2） 

①网裂、龟裂 

对轻微网、龟裂且无唧浆、沉陷伴随的路段，为防止病害进一步发展及路

表水对沥青路面的破坏，根据病害损伤深度情况对原路面上面层采取开挖后重
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铺 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层方案进行处理。 

对网裂、龟裂严重，并伴有唧浆、沉陷的路段，处理方案为旧路面面层全

厚及部分基层挖除，重新铺设 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层、基层挖除部分

采用 C20水泥混凝土修复。基层底部铺筑高劲土工布进行防水。 

②坑槽修补 

对沿线小面积点状坑槽的修补应根据破损深度进行处理，若坑槽仅出现在

面层范围，挖除旧路面 5cm沥青混凝土面层后，重新铺设 5cmAC-16中粒式沥青

混凝土面层。若坑槽涉及到基层，则挖除旧路面沥青混凝土面层及表层破损的

基层后，再按前述方法重新铺设面层。对破损的基层，设计采用 20cmC20 水泥

混凝土修复。基层底部铺筑高劲土工布进行防水。 

对沿线已挖补过的块状补丁，如果由于级配不良、压实不足、渗水严重、

周边病害扩展等问题造成修补失效的，采用上述挖补坑槽的方法重新处理。具

体方法如下： 

I 按照“圆洞方补、斜洞正补”的原则，划出所需修补坑槽的轮廓线； 

II 沿所划轮廓线向外分层开挖至稳定的层位，其深度不得小于原坑槽的最

大深度；若基层已经松散破坏，将破坏的基层一并清除；原则上是“坏到哪一

层，就要处理到哪一层”。 

III 清除槽底、槽壁的松动部分及粉尘、杂物，并涂刷 SBS 改性乳化沥青

粘层； 

IV 根据深度分层填入沥青混合料并整平； 

V 用小型压实机具将填补好的部分压实，注意沥青混合料的压实度应超过

94%（最大理论密度）。 

VI 压实整平后，需在坑槽四周切缝位置进行封边处理，防水止渗。 

2）沥青路面大面积病害维修（病害面积大于 20m2） 

路面出现了连续的不规则裂缝、龟裂，并伴随有车辙、小坑槽等其他病害，

为了保证修补的质量和方便机械化施工，对此类大段落的连续病害路面进行单

车道铣刨重铺，需根据病害损伤深度确定铣刨层位。 

①对于面层功能性损伤或轻微龟裂、车辙的路段，采用铣刨、重铺 5cmAC-16

中粒式沥青混凝土。 

②对于基层结构性损伤或有重度纵横缝、沉陷较重的路段，建议铣刨、重

铺 5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层、20cm C20水泥混凝土基层。 

③对于底基层结构性损伤的路段，建议铣刨面层、挖除基层、底基层，底

基层采用级配碎石进行处理。 

7.3沥青路面设计 

7.3.1设计标准 

本项目所在地沥青气候分区为Ⅲ4区，沥青混凝土路面结构设计采用双轮组

单轴载，BZZ-100为标准轴载，三级公路路面功能性养护设计年限 5年。 

7.3.2路面结构设计 

综合考虑本项目的特点，从交通量特点、造价、施工工艺、施工工期、环境

保护、后期维修养护等多种角度分析，养护后的沥青路面采用路面结构方案如下： 

面层：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） 

透层：乳化沥青透层 

基层：20cm C20水泥混凝土 

高劲土工布 
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底基层：20cm级配碎石 

7.3.3设计参数及材料要求 

沥青混凝土路面的设计参数采用《公路沥青路面设计规范》（JTJD50-2017）

及《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）中推荐值，并结合当地气候、

水文及土质等条件确定。具体如下： 

1）沥青混凝土: 

（1）沥青 

面层的基质沥青采用 70号 A级道路石油沥青，沥青指标见下表。 

A级 70#道路石油沥青技术要求表 

项目 单位 技术指标 

针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） 0.1mm 60～80 

针入度指数 PI，不小于  -1.5～+1.0 

10℃延度，不小于 （cm） 20 

15℃延度不小于 （cm） 100 

软化点（环球法），不小于 （℃） 46 

动力粘度 60℃，不小于 （Pa·s） 180 

含蜡量（蒸馏法），不大于 % 2.2 

闪点，不小于 （℃） 260 

溶解度（三氯乙烯），不小于 （%） 99.5 

密度（15℃） g/cm3 实测记录 

质量变化，不大于 （%） ±0.8 

残留针入度比（25℃），不小于 （%） 61 

残留延度（10℃），不小于 （cm） 6 

残留延度（15℃），不小于 （cm） 15 

（2）集料 

粗、细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、

并具有合适的颗粒级配。 

①沥青混合料用粗集料质量技术要求： 

沥青混合料用粗集料质量技术要求表 

项目 压碎值 洛杉矶磨耗损失 表观相对密度 吸水率 坚固性 针片状颗粒含量 

面层 不大于 30% 不大于 35% 不小于 2.45 不大于 3.0% - 不大于 20% 

项目 水洗法<0.075颗粒含量 软石含量 磨光值 PSV 与沥青的粘附性 

面层 不大于 1% 不大于 5 不小于 40 不小于 4 

②沥青混合料对细集料的技术要求： 

沥青混合料用细集料质量技术要求表 

项目 指标值 

表观相对密度不小于 2.45 

坚固性（＞0.3mm部分）不小于（%） - 

砂当量,不小于（%） 50 

含泥量（小于 0.075mm的含量），不大于(%) 5 

③沥青混合料石屑按 S15集料规格进行使用。 

沥青混合料用集料规格表 

规格 
通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S15 100 90～100 60～90 40～75 20～55 7～40 2～20 0～10 

④沥青混合料中必须采用机制砂，机制砂宜采用 10～20mm规格同母岩或石

灰岩等碱性石料在沥青拌和站现场加工，控制 0.075mm含量不超过 10%。表面层

碎石应采取水洗、整形措施。其级配应符合下表中 S16的要求。 

沥青混合料用机制砂规格表 

规格 
通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 - 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15 

（3）矿粉 

沥青混合料用矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料

经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净、能自由地

从矿粉仓流出，其质量应符合下表的要求。 

沥青混合料用矿粉质量技术要求表 

表观密度 含水量 粒度范围（%） 外观 亲水系 塑性指
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（t/m
3
） （%） ＜0.6mm ＜0.15mm ＜0.075mm 数 数 

不小于 2.45 不大于 1 100 90～100 70～100 - T0353 T0354 

（4）沥青混合料技术指标 

①沥青混合料矿料级配范围参照《公路沥青路面设计规范》（JTJD50-2017），

如下表： 

沥青混合料矿料级配范围表 

级配

类型 
代号 

通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（%） 

26.5 19 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

沥青

混凝

土 

AC-16  100 90～100 76～92 60～80 34～62 20～48 13～36 9～26 7～18 5～14 4～8 

注：沥青用量根据配合比设计试验确定。 

沥青混合料矿料级配控制的关键性筛孔如下： 

沥青混合料矿料级配控制的关键性筛孔表 

混合料类型 
公称最大

粒径（mm） 

用以分类

的关键性

筛孔（mm） 

粗型密级配 细型密级配 

名称 关键性筛孔通过率（%） 名称 关键性筛孔通过率（%） 

中粒式沥青

混凝土 AC-16 
16 2.36 AC-16C ＜38 AC-16F ＞38 

②沥青混凝土面层各层的设计目标空隙率为 4%，范围为 3%～5%。沥青混合

料马歇尔试验技术指标如下： 

沥青混凝土混合料马歇尔试验技术指标表 

击实次数

（双面） 

次) 

稳定度 

(kN) 

流值 

(0.1mm) 

空隙率 

(%) 

矿料间隙率（%） 
沥青饱和

度(%) 
3%空隙率 4%空隙率 5%空隙率 6%空隙率 

75 ≥8 1.5～4 3～6 ≥13（上） ≥14（上） ≥15（上） ≥16（上） 65～75 

③压实度 

沥青混合料的压实度，以实验室标准密度为标准时，应不小于 96%，以试验

段密度为标准时，不小于 98%；以最大理论密度为标准时，不小于 92%。 

2）透层： 

①乳化沥青质量要求 

选择合格的乳化沥青:根据工程要求，选择符合国家或地区标准的乳化沥青

产品，确保其质量和性能符合设计要求。 

检查生产日期和贮存条件:仔细检查乳化沥青的生产日期，避免使用过期材

料，并确保其在贮存过程中未受到不良天气或其他不利因素的影响。 

②沥青稳定剂和添加剂选择 

选择适当的稳定剂:根据工程需求和实验室试验结果，选择适合的稳定剂，

确保其与乳化沥青良好配伍。 

确定添加剂类型和比例:如有需要,选择和确定适当的添加剂类型及其比例，

以提高乳化沥青的性能，例如增加抗水性、降低渗透性等。 

③其他辅助材料准备 

筛选骨料:如需要添加骨料，对骨料进行筛选和检验，确保其质量符合工程

标准，并提供相应的证明文件。 

3）C20水泥混凝土基层材料组成及技术要求： 

基层 C20水泥混凝土设计强度应符合下表的规定： 

C20水泥混凝土基层的设计强度标准值（MPa） 

交通等级 中等 

7d施工质检抗压强度 fcu7 5.0 

28d设计抗压强度标准值 fcu,k 7.0 

28d设计弯拉强度标准值 fc,k 2.0 

C20水泥混凝土工作性应满足下表要求： 
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混凝土塌落度及最大单位用水量 
摊铺方式 小型机具摊铺 

出机坍落度（mm） 10～40 

摊铺塌落度（mm） 0～20 

最大单位用水量 

（kg/m3） 

碎石 

50 

卵石 

145 

表中的最大单位用水量系采用中砂、粗细集料为风干状态的取值，采用细砂

时，应使用减水率较大的（高效）减水剂；使用碎卵石时，最大单位用水量可取

碎石与卵石中值。 

C20 水泥混凝土集料公称最大粒径不宜大于 31.5mm，水泥用量不得少于

170Kg/m3。 

4）高劲土工布技术要求指标 

采用聚丙烯长丝针刺土工布为反滤材料，根据《水利水电工程土工合成材料

应用 技术规范》(SL/T225-98)、《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布

MGB/T17639-2008)的特点，土工布技术性能指标应符合下列要求: 

①土工布的有效孔径应满足保土性、透水性和防堵性。 

②选用耐腐蚀性能较好的聚丙烯长丝土工布， 

③应采用全新原料，不得添加再生料。 

④应无破损、无边角不良，布面应均匀，无折痕，土工布内无杂物及僵丝。 

7.3.4道路修复施工注意事项 

1）路基施工注意事项 

（1）本次施工路拱横坡采用和旧路相同的横坡度。 

（2）旧路路面开挖后，应核查原有基层和路基的情况，如果存在旧路沉陷，

应对旧路路基进行换填处理，保证压实度后在铺筑路面结构层。 

（3）施工要求应严格按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)

执行。 

2）路面施工注意事项 

A、面层施工时对混合料根据弯拉强度、工作性和耐久性三项技术要求，同

时兼顾经济性应进一步试验以确定合理的设计配合比。 

B、应严格控制混合料从拌和到摊铺时间差，超过规定时间的混合料严禁使

用。 

C、粘层 

a.粘层施工前应对基层板顶面“拉毛”，然后清扫表层浮沉，方可施工。 

b.粘层应采用专用机械进行撒铺，用量应选择试验段进行调整。 

c.粘层完成后应进行现场渗水试验，完全密水。 

D、路面施工应严格按照《公路沥青混凝土路面施工技术规范》

（JTGF40-2004）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）、

《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)和《公路工程质量检验评定标

准》（JTGF80/1-2017）等有关规范中所规定的施工工艺进行。 

8、防护、排水工程设计 

本次设计在仅 K1+896～K1+995 段现状边坡出现垮塌，本次设计采用路肩墙

对其进行防护。重新安装原有护栏。 

本次设计对原有边沟、排水沟进行利用。 

9、交通安全设施设计 

1）车行道分界线 

①布设原则 
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行车道中心线采用线宽 15cm的黄色虚/实线。 

②标线材料 

道路标线采用热熔型反光标线，干膜厚度为 1.8mm±0.2mm。表面铺撒 30%反

光玻璃珠。标线逆反射系数，白色标线不低于 150mcdm-2lx-1、黄色标线不低于

100mcdm-2lx-1。 

2）施工注意事项 

①路面标线涂料 

路面标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定和设计要求。 

②路面标线喷涂前的要求 

路面标线喷涂前应仔细清洁路面，使表面干燥，无起灰现象，并且需要刷底

油处理。 

③路面标线的颜色、形状和设置位置 

路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》

（GB5768--2009）的规定和设计要求。 

4）养护注意事项 

标线不同于护栏与标志，一般其寿命不足 36 个月，在使用中易发生脱落现

象，养护中应及时 

掌握标线现状，对发生剥落的震荡标线等应及时进行恢复，避免因标线剥落

而引发交通事故。 

10、筑路材料 

（1）中、粗砂、砂砾 

料场位于铜川耀州区南方砂石厂,上路距离约 70km，砂石料储量丰富，无覆

盖层，易开采。卵石、砾石经过加工后形成的砂砾，可用于防护、排水等工程材

料；天然砂砾可用于路基填筑、路床处理，是很好的路基填料。各砂场均有大型

设备生产加工天然砂砾、水洗砂。各料场日产量在 500m³-800m³，质量和产量均

可满足工程需要。 

（2）卵石、砾石、碎石 

卵石、砾石、碎石料场位于铜川耀州区南方砂石厂，上路距离约 70km，石质

为青灰色石灰岩，块状结构，坚硬致密，质量较好，储量丰富，可加工生产各种

规格的石料，广泛用于公路建设，石料加工之后剩余的石渣可应用于填筑路基；

沿线旧路基防护、排水拆除的相对较好的片石，可考虑部分利用；片石、石渣质

量可靠，安全稳定，运输条件便利，可用汽车运输。卵石、砾石根据需要轧制成

规格相同的碎石，碎石采用项目料场供应站，质地坚硬，粒径均匀，强度较好，

储量丰富，可生产加工各种规格的碎石；不足部分碎石采用项目石料场，沿线旧

路直接运输，可用汽车运输。 

（3）水泥 

水泥：可采用陕西药王山水泥公司生产的各标号水泥，性能稳定，质量、数

量满足工程需要，运输方便。 

（4）沥青 

沥青可从高陵区沥青供应站购买，储量丰富，满足工程需要。 

（5）木材、钢材 

钢材、木材：可从西安购买，市场钢材储量丰富，品质较好，可满足施工需

求。 

（6）水 
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道路用水可与当地政府协调与当地村庄生活用水相衔接，工程用水过程中应

避免破坏沿线自然水系。 

（7）电 

全线电力可与沿线地方电力部门协商，就近解决施工及生活用电，并应考虑

自配发电机，以备急用。 

11、施工组织设计 

11.1施工工期安排 

本项目计划施工工期为 3个月。 

11.2主要工程施工方案 

本项目各分项工程建设规模较小，总体上一次性实施较好，防护工程基础施

工等应在主汛期之前完成，路面铺筑在温度较好时完成。各项工程应统筹规划、

紧密衔接，达到控制工期和节约投资的目的。为保证各项工作按工程进度独立开

展工作，各工种、工序按照工程施工的客观规律合理安排，应采用先进的施工技

术和机械设备，制定合理有效的施工组织方案；注重工程计划管理、工程质量管

理、投资管理、计量支付及各参建单位相互协调，保证工程的顺利实施。由于地

理环境及气候影响，施工中严格按照施工进度计划施工，精心计划，合理安排，

以保证工程按期完工。为保证安全，水泥混凝土面层施工不得夜间作业。 

（1）准备工作 

准备工作按 10 天安排。临时电力、电讯及生活用水等临时工程，对施工顺

利进行起着重要作用，应尽早安排。沿线道路、电讯线路较方便，但应满足工程

施工现场内外的需要，应修筑工地内外所需的电力、电讯路线和生活用水设施。 

（2）材料开采和运输 

本项目沿线筑路材料，均应按照规定的材料品种、规定、质量要求，保证及

时供应合格的筑路材料，达到设计和施工质量的要求。材料运输一般采用汽车运

输方式。注意施工项目先后的衔接，保证筑路材料的及时供应。 

（3）路基工程 

本项目路基土方工程量不大，但填筑质量要求高，特别要确保填土压实，加

强分层检验。为确保施工质量和进度，必须严格按照路基施工规范进行。施工期

安排 10天完成。 

基层施工应合理安排施工顺序，施工机械原则上不得在养生路段上通行。 

基层施工前，应通过试验路段验证施工配合比，确定现有设备的机械组合、

混合料松铺系数和压实设备的压实工艺、压实遍数。施工中应遵循下列规定： 

a.土块尽可能粉碎，土块最大尺寸不应大于 15mm； 

b.配料准确； 

c.严禁用薄层贴补法进行找平； 

d.必须保湿养生，不能忽干忽湿； 

e.基层上未铺筑封层或面层时，除施工车辆可慢速（不超过 30km/h）通行外，

禁止一切机动车辆通行。 

（4）路面工程 

路面施工前，应对施工路段路基路面病害进一步复查，确定处理的具体范围，

做到不遗不漏，彻底处理。原材料进场前应先进行试验，检验合格的材料在施工

过程中应保持稳定，不得随意变更。应按照有关规范对沥青混合料、水泥稳定碎

石进行配合比设计及有关试验，可根据实际情况对设计配合比进行调整并在施工

中严格控制。沥青混合料拌和应严格控制油石比和级配，施工调整配合比应根据
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试验室提供的配合比反复调至接近平坦 S型曲线配合比，并应注意碾压吨位和碾

压遍数。 

12、施工保畅设计 

本项目基本为养护工程，建议采用半封闭建设模式。在施工过程中需占用部

分道路资源，为保障改建的顺利实施，应对部分车辆进行交通分流。通过比较客

货车的运行特性及其与养护施工的相互干扰程度，参照省内已实施道路的改建成

功经验，从以人为本、保证施工正常进行等角度发，确定将货车作为分流车型。 

选择合理的实施方案是养护工程能否顺利实施的基本保障。实施方案包括两

部分，一是项目本身的实施技术方案，二是项目实施过程中的交通组织方案，这

两部分是相互联系、不可分割的。实施技术方案已结合方案选择进行了分析研究，

本节重点进行了交通组织方案的研究。实施技术方案选择应遵循几个原则： 

（1）技术可靠的原则 

根据各项工程的技术特点选择实施方案，合理安排工序和工艺，确保工程质

量。 

（2）方便、适用的原则 

实施方案要切合实际条件，不盲目追求“技术含量”。 

（3）快捷、经济的原则 

实施方案选择要适应工期需求；同时要充分考虑建设投资的控制，尤其在临

时工程上要多协调，尽可能降低临时工程的投入。 

（4）交通组织方案选择应遵循两个原则： 

1）不中断交通原则 

要求施工期间不中断道路的交通，保证各个时段主线的通行。部分拆除、吊

装过程需要短时间（几个小时）中断主线交通的宜进行集中安排，分区段实施。 

2）少影响原则 

要求施工期间主线交通影响程度尽量减少到最小，包括影响度最小和影响时

间最短。也就是说要在施工期给老路提供尽可能大的通行能力，减少连续影响的

路段长度和影响时间。 

（5）根据这两个基本原则，施工组织中采取以下对策： 

1）养护段落同步实施 

① 养护段落同步施工，节约总工期。 

② 工程初期的挖除旧路面层、点病害处理等施工时基本不影响现有道路的通

行，需要混合加宽时，可在左、右两个工作面上同时开工。 

2）分幅通行 

根据交通组织的需要，路面工程需分两幅先后施工。 

3）分段突击 

根据工程量大小进度的要求，合理安排施工力量，分段突击，确保工期。 

13、环境保护和文明施工 

环保设计以环境保护、水土保持为基本出发点，以植物自然景观为主体，集

地形、地貌、农田、村庄于一体，以实现保持水土，美化环境，减少大气，噪声

及水源污染、充分体现道路设计的景观特色。同时以具有保护环境功能的主体工

程设计为主，以治理声、气、水对环境污染所设置的环保工程为辅，妥善处理好

主体工程与环保之间的关系，尽可能地从路线方案、技术指标的运用上合理设置，

而不过多依赖环保工程来弥补。将环保设计全面贯彻于各个分项设计中，尽量减

轻公路建设对沿线区域的环境质量和可持续发展的影响，保持原有的生态平衡、
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保护土地资源、保护好适合人民生活和经济发展的生机勃勃的自然环境。主体工

程的设计主要采取以下措施： 

（1）针对当地自然地理地貌特征，防止新的水土流失，在施工过程中应按

设计要求，定点取、弃土，且取土场多选择在荒地上，对于废方要远运处理。 

（2）施工中的废料、废弃物要选择合适的位置，予以处理，不得随意堆放，

防止淤塞构造物，污染周围环境。 

14、与有关部门协商情况 

在设计中就有关细节问题充分与建设单位和沿线村镇进行了协商，并采纳了

部分合理建议和意见。 

15、设计预算 

本项目公路养护工程费 115.77元，总造价 150.70万元，平均每公里造价

50.18万元。 
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 一、基本指标 30

3 公路等级 级 三级公路 31

4 设计速度 Km/h 30 32

5 交通量 辆/昼夜 / 33

6  预算总额 万元 150.70 34

7 二、主要工程量 35

8 路线长度 km 3.003 36

9 挡土墙 m3 99.15 37

10 软基换填 m3 17.88 38

11 5cm面层AC-16中粒式沥青混凝土 m2 4366 39

12 透层 m2 4366 40

13 20cmC20水泥混凝土基层 m2 4082.3 41

14 高筋土工布 m2 4082.3 42

15 20cm级配碎石路基处理 m2 669.3 43

16 沥青路面切缝 m 1336.8 44

17 沥青路面铣刨 m2 4366 45

18 挖除20cm二灰碎石基层 m2 4082.3 46

19 挖除20cm灰土路基 m3 133.86 47

20 垃圾外运 m3 1168.62 48

21 标志牌的拆除重装 处 1 49

22 标线 m2 158.72 50

23 波形梁护栏拆除重装 m 96.9 51

24 52

25 53

26 54

27 55

28 56 `

29 57

主要技术经济指标表
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T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

第 1 页   共 1 页

复核：编制：

（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）
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点
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R（m） Lh（m） E（m）

曲      线      主      点      桩      号

备    注

JD0 K0+000
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圆曲线中点
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3820346.021 595861.7388 K0+500 3820843.949 595816.2669 K1+000 3821341.878 595770.7949 K1+500 3821839.806 595725.323

K0+020 3820365.939 595859.9199 K0+520 3820863.867 595814.448 K1+020 3821361.795 595768.976 K1+520 3821859.723 595723.5041

K0+040 3820385.856 595858.1011 K0+540 3820883.784 595812.6291 K1+040 3821381.712 595767.1572 K1+540 3821879.64 595721.6852

K0+060 3820405.773 595856.2822 K0+560 3820903.701 595810.8102 K1+060 3821401.629 595765.3383 K1+560 3821899.557 595719.8663

K0+080 3820425.69 595854.4633 K0+580 3820923.618 595808.9913 K1+080 3821421.546 595763.5194 K1+580 3821919.474 595718.0474

K0+100 3820445.607 595852.6444 K0+600 3820943.535 595807.1725 K1+100 3821441.463 595761.7005 K1+600 3821939.391 595716.2286

K0+120 3820465.524 595850.8255 K0+620 3820963.452 595805.3536 K1+120 3821461.38 595759.8816 K1+620 3821959.308 595714.4097

K0+140 3820485.441 595849.0067 K0+640 3820983.369 595803.5347 K1+140 3821481.297 595758.0628 K1+640 3821979.225 595712.5908

K0+160 3820505.358 595847.1878 K0+660 3821003.286 595801.7158 K1+160 3821501.214 595756.2439 K1+660 3821999.142 595710.7719

K0+180 3820525.276 595845.3689 K0+680 3821023.204 595799.897 K1+180 3821521.132 595754.425 K1+680 3822019.06 595708.9531

K0+200 3820545.193 595843.55 K0+700 3821043.121 595798.0781 K1+200 3821541.049 595752.6061 K1+700 3822038.977 595707.1342

K0+220 3820565.11 595841.7311 K0+720 3821063.038 595796.2592 K1+220 3821560.966 595750.7872 K1+720 3822058.894 595705.3153

K0+240 3820585.027 595839.9123 K0+740 3821082.955 595794.4403 K1+240 3821580.883 595748.9684 K1+740 3822078.811 595703.4964

K0+260 3820604.944 595838.0934 K0+760 3821102.872 595792.6214 K1+260 3821600.8 595747.1495 K1+760 3822098.728 595701.6775

K0+280 3820624.861 595836.2745 K0+780 3821122.789 595790.8026 K1+280 3821620.717 595745.3306 K1+780 3822118.645 595699.8587

K0+300 3820644.778 595834.4556 K0+800 3821142.706 595788.9837 K1+300 3821640.634 595743.5117 K1+800 3822138.562 595698.0398

K0+320 3820664.695 595832.6368 K0+820 3821162.623 595787.1648 K1+320 3821660.551 595741.6929 K1+820 3822158.479 595696.2209

K0+340 3820684.613 595830.8179 K0+840 3821182.541 595785.3459 K1+340 3821680.469 595739.874 K1+840 3822178.397 595694.402

K0+360 3820704.53 595828.999 K0+860 3821202.458 595783.5271 K1+360 3821700.386 595738.0551 K1+860 3822198.314 595692.5832

K0+380 3820724.447 595827.1801 K0+880 3821222.375 595781.7082 K1+380 3821720.303 595736.2362 K1+880 3822218.231 595690.7643

K0+400 3820744.364 595825.3612 K0+900 3821242.292 595779.8893 K1+400 3821740.22 595734.4173 K1+900 3822238.148 595688.9454

K0+420 3820764.281 595823.5424 K0+920 3821262.209 595778.0704 K1+420 3821760.137 595732.5985 K1+920 3822258.065 595687.1265

K0+440 3820784.198 595821.7235 K0+940 3821282.126 595776.2515 K1+440 3821780.054 595730.7796 K1+940 3822277.982 595685.3076

K0+460 3820804.115 595819.9046 K0+960 3821302.043 595774.4327 K1+460 3821799.971 595728.9607 K1+960 3822297.899 595683.4888

K0+480 3820824.032 595818.0857 K0+980 3821321.96 595772.6138 K1+480 3821819.888 595727.1418 K1+980 3822317.816 595681.6699

编制： 复核：

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

逐    桩    坐    标    表

坐     标
桩  号
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+000 3822337.734 595679.851 K2+500 3822835.662 595634.3791 K3+000 3823333.59 595588.9071

K2+020 3822357.651 595678.0321 K2+520 3822855.579 595632.5602 K3+003 3823336.577 595588.6343

K2+040 3822377.568 595676.2133 K2+540 3822875.496 595630.7413

K2+060 3822397.485 595674.3944 K2+560 3822895.413 595628.9224

K2+080 3822417.402 595672.5755 K2+580 3822915.33 595627.1035

K2+100 3822437.319 595670.7566 K2+600 3822935.247 595625.2847

K2+120 3822457.236 595668.9377 K2+620 3822955.164 595623.4658

K2+140 3822477.153 595667.1189 K2+640 3822975.081 595621.6469

K2+160 3822497.07 595665.3 K2+660 3822994.998 595619.828

K2+180 3822516.988 595663.4811 K2+680 3823014.916 595618.0092

K2+200 3822536.905 595661.6622 K2+700 3823034.833 595616.1903

K2+220 3822556.822 595659.8434 K2+720 3823054.75 595614.3714

K2+240 3822576.739 595658.0245 K2+740 3823074.667 595612.5525

K2+260 3822596.656 595656.2056 K2+760 3823094.584 595610.7336

K2+280 3822616.573 595654.3867 K2+780 3823114.501 595608.9148

K2+300 3822636.49 595652.5678 K2+800 3823134.418 595607.0959

K2+320 3822656.407 595650.749 K2+820 3823154.335 595605.277

K2+340 3822676.325 595648.9301 K2+840 3823174.253 595603.4581

K2+360 3822696.242 595647.1112 K2+860 3823194.17 595601.6393

K2+380 3822716.159 595645.2923 K2+880 3823214.087 595599.8204

K2+400 3822736.076 595643.4734 K2+900 3823234.004 595598.0015

K2+420 3822755.993 595641.6546 K2+920 3823253.921 595596.1826

K2+440 3822775.91 595639.8357 K2+940 3823273.838 595594.3637

K2+460 3822795.827 595638.0168 K2+960 3823293.755 595592.5449

K2+480 3822815.744 595636.1979 K2+980 3823313.672 595590.726

编制： 复核：

逐    桩    坐    标    表

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标





开挖土方（m3） 厚度（m） 级配碎石（m3）

1 K1+706.0 ～ K1+719.0 左侧 湿软地基处理 挖除软弱土层后进行换填处理 0.55 13.0 2.50 17.88 0.55 17.88

13.0 2.50 17.88 0.55 17.88

编制： 复核：

合  计

序
号

位置 工程名称 工程整治措施及说明
厚度
（m）

长度
（m）

处理宽度
（m）

备注起  讫  桩  号

特殊路基处理工程数量表（软基换填）
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换填处理

换填级配碎石

                                             .





铣刨面积(m
2
)

宽度 厚度 宽度 厚度 宽度 厚度

(m) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm)

1 K0+615 ～ K0+721 106 6 5 5.7 20 636.00 604.20 636.00 636.00 604.20 604.20 118.00

2 K0+730 ～ K0+752 22 7 5 6.7 20 154.00 147.40 154.00 154.00 147.40 147.40 36.00

3 K0+759 ～ K0+785 26 3.8 5 3.5 20 98.80 91.00 98.80 98.80 91.00 91.00 33.60

4 K0+797 ～ K0+827 30 3.5 5 3.2 20 105.00 96.00 105.00 105.00 96.00 96.00 37.00

5 K0+833 ～ K0+931 98 5.5 5 5.2 20 3.9 20 539.00 509.60 382.20 539.00 539.00 509.60 509.60 382.20 109.00

6 K0+941 ～ K1+073 132 5.5 5 5.2 20 726.00 686.40 726.00 726.00 686.40 686.40 143.00

7 K1+094 ～ K1+106 12 4.4 5 4.1 20 52.80 49.20 52.80 52.80 49.20 49.20 20.80

8 K1+157 ～ K1+218 61 5.5 5 5.2 20 335.50 317.20 335.50 335.50 317.20 317.20 72.00

9 K1+227 ～ K1+302 75 3.5 5 3.2 20 262.50 240.00 262.50 262.50 240.00 240.00 82.00

10 K1+318 ～ K1+330 12 5.1 5 4.8 20 61.20 57.60 61.20 61.20 57.60 57.60 22.20

11 K1+334 ～ K1+350 16 4.2 5 3.9 20 67.20 62.40 67.20 67.20 62.40 62.40 24.40

12 K1+382 ～ K1+386 4 2.4 5 2.1 20 9.60 8.40 9.60 9.60 8.40 8.40 12.80

13 K1+402 ～ K1+407 5 3.5 5 3.2 20 17.50 16.00 17.50 17.50 16.00 16.00 12.00

14 K1+453 ～ K1+463 10 6.3 5 6.1 20 63.00 61.00 63.00 63.00 61.00 61.00 22.60

15 K1+671 ～ K1+688 17 2.4 5 2.1 20 40.80 35.70 40.80 40.80 35.70 35.70 38.80

16 K1+706 ～ K1+805 99 3.5 5 3.2 20 2.9 20 346.50 316.80 287.10 346.50 346.50 316.80 316.80 287.10 106.00

17 K1+818 ～ K1+896 78 5.5 5 5.2 20 429.00 405.60 429.00 429.00 405.60 405.60 89.00

18 K1+939 ～ K1+996 57 2.3 5 2 20 131.10 114.00 131.10 131.10 114.00 114.00 118.60

19 K2+168 ～ K2+175 7 4.1 5 4 20 28.70 28.00 28.70 28.70 28.00 28.00 15.20

20 K2+388 ～ K2+396 8 2.2 5 2 20 17.60 16.00 17.60 17.60 16.00 16.00 20.40

21 K2+548 ～ K2+557 9 2.6 5 2.3 20 23.40 20.70 23.40 23.40 20.70 20.70 23.20

22 K2+573 ～ K2+577 4 4.5 5 4.2 20 18.00 16.80 18.00 18.00 16.80 16.80 13.00

23 K2+649 ～ K2+658 9 2.7 5 2.4 20 24.30 21.60 24.30 24.30 21.60 21.60 23.40

897 4187.50 3921.60 669.30 4187.50 4187.50 3921.60 3921.60 669.30 1193.00

复核：

合计

编制：

级配碎石
路基处理

沥青路面切
缝（m）20cm二灰碎

石基层

行车道 挖除面积(m
2
)

高劲土工
布

透层
20cm灰土
路基

20cmC20水泥
混凝土基层

铺筑长
度

面层 基层

面层AC-16

路基

沥青路面铣刨工程数量表
          S-7         第 1 页  共 1 页

序号 起迄桩号

重铺面积(m
2
)

备注

高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)重大安全隐患整治工程

面层AC-16中
粒式沥青混凝

土



铣刨面积(m
2
)

宽度 厚度 宽度 厚度 宽度 厚度

(m) (m) (cm) (m) (cm) (m) (cm)

24 K2+677 ～ K2+688 11 2.8 5 2.5 20 30.80 27.50 30.80 30.80 27.50 27.50 27.60

25 K2+709 ～ K2+720 11 4.2 5 4 20 46.20 44.00 46.20 46.20 44.00 44.00 19.40

26 K2+788 ～ K2+794 6 2.5 5 2.2 20 15.00 13.20 15.00 15.00 13.20 13.20 17.00

27 K2+899 ～ K2+909 10 2.4 5 2.1 20 24.00 21.00 24.00 24.00 21.00 21.00 24.80

28 K2+927 ～ K2+952 25 2.5 5 2.2 20 62.50 55.00 62.50 62.50 55.00 55.00 55.00

63 178.50 160.70 178.50 178.50 160.70 160.70 143.80

960 4366.00 4082.30 669.30 4366.00 4366.00 4082.30 4082.30 669.30 1336.80

复核：

铺筑长
度

面层 基层

面层AC-16
20cm二灰碎
石基层

高劲土工
布

20cm灰土
路基

沥青路面铣刨工程数量表

备注
透层

重铺面积(m
2
)行车道

编制：

本页小计

20cmC20水泥
混凝土基层

级配碎石
路基处理

序号
路基 沥青路面切

缝（m）
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合计

起迄桩号 面层AC-16中
粒式沥青混凝

土

挖除面积(m
2
)

高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)重大安全隐患整治工程
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（m3） （m3） （m3） （m3） （m2） (m)

1 K1+896 ～ K1+957 直立式路肩墙 左侧 1-1.4 61 29.29 28.78 71.86 19.72

2 K1+957 ～ K1+995 直立式路肩墙 左侧 1.35-1.5 38 23.47 17.61 44.76 10.56

合  计： 99.00 52.76 46.39 116.62 30.28

复核：

备注

∅7.5PVC塑料
排水管

沥青麻絮

挡    墙   工  程  数  量

编制：

路基防护工程数量表

工程名称 位置 高度
 长度
（m）

序号 起迄桩号 挖基 3:7灰土垫层C25混凝土基础C25混凝土墙身 碎石反滤层





长  度 宽  度 材料名称及数量

(m） （m） 热熔标线（m
2
） （m

2
）

1 K0+000 ～ K2+388  车行道分界线 1058.15 0.15 158.72

158.72

编 制： 复核：

 标线设置一览表
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序  号 起  讫  桩  号 标 线 类 型
旧标线铲除

备      注

合计



1 1



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K1+896 ～ K1+993 左侧 96.9 96.9 拆除重装

2 右侧 1 拆除重装

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

96.9 1

                                                                                         复核：编制：

小    计

拆 除 旧 路 原 有 安 全 设 施 工 程 数 量 表 

高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)重大安全隐患整治工程

序号 起　讫　桩　号 位置 长度（m） 备 注
道口标柱
（根）

示警桩（根）
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连续式护栏
（米）

波型梁护栏
（米）

单圆柱标志牌
（套）

单悬臂式标志牌
（套）

工　　　程　　　数　　　量

减速带
（道）

K1+920

2



1 中、粗砂 NO.1 K0+000 右 70.0 铜川耀州区南方砂石厂，有丰富的砂、砂砾，运输方便。 丰富 采购,汽车运输
通过现有公路运输，运输条件良好，

运输方便。

2 天然砂砾 NO.2 K0+000 右 70.0 铜川耀州区南方砂石厂，有丰富的砂、砂砾，运输方便。 丰富 采购,汽车运输
通过现有公路运输，运输条件良好，

运输方便。

3 块片石、碎石 NO.3 K0+000 左 60.0
富平县庄里石料场，生产的块片石，石料强度好，刀刻无
痕，各种指标满足设计要求，可用于桥涵等构造物砌筑。

丰富 采购,汽车运输
通过现有公路运输，运输条件良好，

运输方便。

4 水 泥 NO.5 K0+000 左 60.0
陕西药王山水泥公司位于铜川市耀州区，品质优良，产量

大，运输条件好。
丰富 采购,汽车运输

通过现有旧路运输，运输条件良好，
运输方便。

5 石 灰 NO.6 K0+000 左 60.0
富平县庄里石灰厂，石灰中CaO+MgO>90%，各种技术指标满

足路用要求。
丰富 采购,汽车运输

通过现有旧路运输，运输条件良好，
运输方便。

6 沥青 NO.6 K0+000 左 20.0 高陵区沥青供应站 丰富 采购,汽车运输
通过现有旧路运输，运输条件良好，

运输方便。

复核:

料场及材料说明
储藏量

(m
3
)

开采及运输方式 通往料场的道路情况 备  注
成材率
(%)

 沿线筑路材料料场表
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编制:

序号 材料名称 编号 上路桩号 位置
上路
运距
（km)



高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)重大安全隐患整治工程

年    度

月    份

主要工程项目

1、施工准备 3公里

2、路面工程 3公里

3、交通工程及沿线设施 3公里

4、竣工验交 3公里

工 程 概 略 进 度 图

2024年

3 4 51 2 8 9 10

S-18     第 1 页  共 1 页  

注：1、本图中路面工程工期按1个月安排；交通工程及沿线设施工期按20天安排。2、本进度图仅为示意图，不指导具体施工。

编制：                                                                                                   复核：

主要工程数量

116 127



S-19

前方施工标志
（个）

慢行通过标志
（个）

车流导向标志牌
（个）

车道封闭标志牌
（个）

告示牌（个）
工程告知牌
（个）

锥形交通标志
（个）

1 施工安全保障设施 起终点 2 4 2 2 2 16

合计 2 2 2 2 16

                                 编制：  复核:  

临时电力线（km）

交通安全标志(个)

其他临时工程数量表
      第 1 页  共 1 页 

序号 工程项目名称 位置或桩号 备注

高陵区旅游大道(渭阳九路至高泾路)重大安全隐患整治工程
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道车 闭封
200m

车辆慢行慢

前方施工给您交通带来

不便，敬请谅解！
方前 工施
200m





 

 

 

 

附件  



旅游大道 调查方向： 全幅 7.0m 旅游大道 调查方向： 全幅 7.0m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

轻 0.6 180 180 轻 0.6 52 135 120 67.2 63 100 150 50 737.2

中 0.8 150 290 440 中 0.8 57.5 57.5

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6 120 40 8.4 40.8 147 200 30 585.7

重 0.8 98.8 538 636.8 重 0.8

轻 0.6 700 700 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 80 80 轻 0.6 100 100

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6 55.5 50 51.1 156.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.8 210 210 轻 0.8 30 45 61.2 17.5 29 182.7

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

0.2 m2 0.2 m2

块状m2 块状m2

条状m 条状m

差 计算方法： 差 计算方法：

18.13 % a0= 15.48 % a0=

a1= a1=

路面宽度：

沥青路面损坏调查表 沥青路面损坏调查表

公路等级： 三级公路 调查时间： 2024.6.17 调查人员： 公路等级： 三级公路 调查时间： 2024.6.17 调查人员：

损坏类型 程度
权重
 wi

单位
百米损坏

累计
损坏

损坏类型 程度

路线编码名称： 起点桩号： K1+000 单元长度： 1000m

权重
 wi

单位
百米损坏

路线编码名称： 起点桩号： K0+000 单元长度： 1000m 路面宽度：

累计
损坏

龟裂 m2 龟裂 m2

块状裂缝 m2 块状裂缝 m2

m2 坑槽 m2

纵向裂缝 m 纵向裂缝 m

横向裂缝 m 横向裂缝 m

沉陷 m2 沉陷 m2

车辙 m 车辙 m

PCI= 50.50 0.412 PCI= 53.63

松散 m2 松散 m2

泛油 泛油

波浪拥包 m2 波浪拥包 m2

坑槽

0.412

评定结果： 评定结果：

DR= 15.00 DR= 15.00

修补 0.1 修补 0.1

  = 100 × ∑              = 100 −         = 100 × ∑              = 100 −       



旅游大道 调查方向： 全幅 7.0m 旅游大道 调查方向： 全幅 7.0m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

轻 0.6 28.7 17.6 41.4 30.8 61.2 86.5 266.2 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 0.8 重 0.8

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

轻 0.8 轻 0.8

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

0.2 m2 0.2 m2

块状m2 块状m2

条状m 条状m

中 计算方法： 优 计算方法：

2.28 % a0= % a0=

a1= a1=

路面宽度：

沥青路面损坏调查表 沥青路面损坏调查表

公路等级： 三级公路 调查时间： 2024.6.17 调查人员： 公路等级： 三级公路 调查时间： 2024.6.17 调查人员：

损坏类型 程度
权重
 wi

单位
百米损坏

累计
损坏

损坏类型 程度

路线编码名称： 起点桩号： K1+000 单元长度： 1000m

权重
 wi

单位
百米损坏

路线编码名称： 起点桩号： K0+000 单元长度： 1000m 路面宽度：

累计
损坏

龟裂 m2 龟裂 m2

块状裂缝 m2 块状裂缝 m2

m2 坑槽 m2

纵向裂缝 m 纵向裂缝 m

横向裂缝 m 横向裂缝 m

沉陷 m2 沉陷 m2

车辙 m 车辙 m

PCI= 78.93 0.412 PCI= 100.00

松散 m2 松散 m2

泛油 泛油

波浪拥包 m2 波浪拥包 m2

坑槽

0.412

评定结果： 评定结果：

DR= 15.00 DR= 15.00

修补 0.1 修补 0.1

  = 100 × ∑              = 100 −         = 100 × ∑              = 100 −       ∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑
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