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工程项目总造价表

工程名称：西安市高陵区渭滨学校多功能提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 造价（元）

1 西安高陵渭滨学校报告厅室内装修项目

1.1 报告厅-装饰装修工程

1.2 报告厅-家具工程

1.3 报告厅-电气工程

1.4 报告厅-通风空调工程

1.5 报告厅-LED屏

1.6 报告厅-舞台设备

2 西安高陵渭滨学校接待室、党建活动室室内装修项目

2.1 家具工程

2.2 电气工程

2.3 装饰装修工程

3 暂列金

3.1 暂列金

合         计

大写：



工程项目总造价表
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序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 西安高陵渭滨学校报告厅
室内装修项目

1.1 报告厅-装饰装修工程

1.2 报告厅-家具工程

1.3 报告厅-电气工程

1.4 报告厅-通风空调工程

1.5 报告厅-LED屏

1.6 报告厅-舞台设备

2
西安高陵渭滨学校接待室
、党建活动室室内装修项
目

2.1 家具工程

2.2 电气工程

2.3 装饰装修工程

3 暂列金

3.1 暂列金

合计



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除工程

1 BB001

拆除墙体
[项目特征]
1.拆除墙体
2.墙厚240mm
[工作内容]
1.拆除、集中堆放

m3 1.08

2 BB002

拆除现场暖气片及管道
[项目特征]
1.拆除现场暖气片及管道
[工作内容]
1.拆除、集中堆放

套 10

3 BB003

墙面乳胶漆及基层铲除
[项目特征]
1.墙面乳胶漆及基层铲除
[工作内容]
1.拆除、集中堆放

m2 157.14

4 BB004

顶面乳胶漆及基层铲除
[项目特征]
1.顶面乳胶漆及基层铲除
[工作内容]
1.拆除、集中堆放

m2 55.89

5 BB005

垃圾外运
[项目特征]
1.拆除垃圾外运
[工作内容]
1.外运、消纳

m3 5.49

楼地面工程

6 020103001001

塑胶楼面（报告厅）
[项目特征]
1.2mmPVC卷材（PL-01浅灰色塑胶）
2.PVC地面专用粘结剂粘贴
3.自流平找平
4.50厚1:3水泥砂浆找平 
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 236.66

7 020103001003

塑胶楼面（其他房间）
[项目特征]
1.2mmPVC卷材（PL-01浅灰色塑胶）
2.PVC地面专用粘结剂粘贴
3.自流平找平
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层

m2 56.18



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

8 020103001002

塑胶楼面（报告厅）
[项目特征]
1.2mmPVC卷材（PL-02深灰色塑胶）
2.PVC地面专用粘结剂粘贴
3.自流平找平
4.50厚1:3水泥砂浆找平 
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 38.16

9 020104002001

木地板
[项目特征]
部位：舞台（含踏步）
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:200× 200
× 5预埋板、满焊50× 50× 5镀锌方钢
2.基层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm阻燃
板基层+隔音防潮垫
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:WF-01木
地板
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 64.23

10 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:50mm高
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木质
踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 3.33

墙、柱面工程

11 020207001002
木饰面造型墙面
[项目特征] m2 142.16



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.WD-01木饰面造型+12MM木饰面板（木质装饰
线 60*50mm）
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

12 020207001005

木饰面墙面
[项目特征]
1.木饰面板
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 23.26

13 020207001003

聚酯纤维吸音板墙面
[项目特征]
1.FA-01聚酯纤维吸音板
2.9厚奥松板
3.12mm阻燃板基层
4.50系列轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 66.76

14 020506001002

抹灰面油漆
[项目特征]
1.白色无机涂料3遍
2.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 117.82

天棚工程

15 020302001001

石膏板吊顶
[项目特征]
1.50系列轻钢龙骨
2.9.5MM双层纸面石膏板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝

m2 181.44



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

16 020302001002

石膏板吊顶（跌级）
[项目特征]
1.50系列轻钢龙骨
2.12mm阻燃板基层
3.9.5MM双层纸面石膏板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 37.89

17 020302001003

木饰面造型吊顶
[项目特征]
1.50系列轻钢龙骨
2.12mm阻燃板基层
3.WD-01木饰面造型
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 116.76

18 020604001002

灯槽（悬挑式）
[项目特征]
1.9.5MM双层纸面石膏板
2.12mm阻燃基层
3.尺寸：100*150
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 97.12

19 020604001001

窗帘盒
[项目特征]
1.规格：250mm*350mm
2.9.5MM双层纸面石膏板
3.12mm阻燃板基层
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 33.74

20 020506001001

抹灰面油漆（天棚）
[项目特征]
1.白色无机涂料3遍
2.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刷防护材料、油漆

m2 333.57
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

其 他 工 程

21 020207001004

原建筑门贴进口膜翻新
[项目特征]
1.原建筑门贴进口膜翻新
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 41.42

22 020406003001

观察窗
[项目特征]
1.GL-01 12MM钢化玻璃观察窗
2.5cm黑色不锈钢双面包窗套
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

m2 4.5

23 BB006

窗帘
[项目特征]
1.定制窗帘
[工作内容]
1.窗帘制作、安装

m 37.26

24 020407002001

金属窗套
[项目特征]
1.MT-01黑色不锈钢窗套
[工作内容]
1.清理基层
2.基层板安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

m2 8

25 020407002002

LED拼接屏收边
[项目特征]
1.MT-01黑色不锈钢折边收口
[工作内容]
1.清理基层
2.基层板安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

m2 1.07



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



规费、税金项目清单
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 050304009001

联排座椅
[项目特征]
构件及材质说明：
1.座椅（整体），中心距：560± 5mm（范围：
550～600mm），座高450mm，座深450mm，总高
度为1000± 20mm。
2.座包
a.座海绵，采用优质PU发泡料进行高密度冷发
泡定型，座海棉厚度为100mm，密度为50-55KG
/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、
透气性能好等特性。
b.座面料：礼堂椅高级专用布料，材质为麻绒
、平绒，经度量、裁剪、针车成型，可阻然，
抗污，防褪色。（颜色可选）
3.椅背
a.背海绵，采用优质PU发泡料进行高密度冷发
泡定型，背海绵厚度120mm,密度为45-50KG/M3
，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透
气性能好等特性。
b.背面料：礼堂椅高级专用布料，材质为麻绒
、平绒，经度量、裁剪、针车成型，可阻然，
抗污，防褪色。（颜色可选）
4.站脚
a.上框，采用2.0mm优质冷轧钢焊压而成，表面
细腻光滑，宽度为50mm，外形往内折25mm，可
内或外加装侧板。
b.下架，底脚板采用2.0mm优质冷轧钢冲压成型
，脚管采用60X30XT1.5优质方管焊接，整体呈
T字形，两螺丝孔距为240mm。
b.扶手面，内采用优质实木弧形造型,外包裹一
层优质布面料，搭载在站脚上方，层次感十足
。
功能特点：
1.外观时尚简洁，适用在高端的会礼堂、剧院
、音乐厅、大型会议室等场所；
2.座包采用阻尼回复机构，慢回位，外形设计
符合人体工程学原理，舒适度优；
[工作内容]
1.座椅安装

个 272

2 050304009002

演讲台
[项目特征]
1.板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面
耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象
，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽
、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB1
8580-2001，GB/T4897-92标准。
2.尺寸：550*450*1070mm
[工作内容]
1.采购、安装

个 1

3 050304009003 主席台桌子 个 4
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面
耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象
，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽
、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB1
8580-2001，GB/T4897-92标准。
2.尺寸：1400*500*810mm
[工作内容]
1.采购、安装

4 050304009004

主席台椅子
[项目特征]
1.弓形椅
[工作内容]
1.座椅采购、安装

个 8

5 050304009005

条桌
[项目特征]
1.板材：采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面
耐高温、耐香烟灼烧，85-240秒内无烧灼现象
，无黑斑、裂纹、鼓泡；表面耐干热、水蒸汽
、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；符合GB1
8580-2001，GB/T4897-92标准。
2.尺寸：1200*400*750mm
[工作内容]
1.采购、安装

个 8
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：报告厅-家具工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：报告厅-家具工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

配管配线

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质:JDG管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装

m 390.65

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.敷设部位或线制:WDZ-BYJ2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 995.41

3 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.敷设部位或线制:WDZ-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 593.23

小电器

4 030213004008

LED线条灯
[项目特征]
1.名称:LED线条灯
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 40

5 030213004009

LED吸顶灯
[项目特征]
1.名称:LED吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 2

6 030213004002

筒灯
[项目特征]
1.名称:筒灯
2.安装方式:吸顶
[工作内容]
1.安装

套 78

7 020303001001

灯带
[项目特征]
1.灯带形式、尺寸:灯带
2.安装固定方式:嵌入式
[工作内容]
1.安装、固定

m 97.2



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 031103007001

地插插座
[项目特征]
1.规格:地面插座
2.安装地点:地面
[工作内容]
1.安装

个 2

9 031103007004

五孔插座
[项目特征]
1.规格:五孔插座
2.安装地点:距地0.35米
[工作内容]
1.安装

个 6

10 031103007005

网络插座
[项目特征]
1.规格:网络插座
2.安装地点:距地0.35米
[工作内容]
1.安装

个 1

11 031103007006

预留墙面灯带电源线
[项目特征]
1.规格:预留墙面灯带电源
2.安装地点:距地0.8米
[工作内容]
1.安装

个 1



措施项目清单

工程名称：报告厅-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：报告厅-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030901004001

空调器高静压室内风管机
[项目特征]
1.形式:高静压风管机
2.型号:DLR-125F
3.设计参数:风量：2100m³/h，机外静压：50/
80Pa，制冷量12.5KW,制热量14KW,功率310W
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 10

2 030901004002

空调器
[项目特征]
1.形式:室外机
2.型号:DLR-252
3.设计参数:名义制冷量：25KW,名义制热量：
26KW，电源：380V,50hz
[工作内容]
1.安装
2.软管接口制作、安装

台 5

3 030903011001

铝及铝合金风口散流器制作安装
[项目特征]
1.名称:双层百叶风口
2.规格:250*250
[工作内容]
1.安装

个 9

4 030902001001

碳钢通风管道制作安装
[项目特征]
1.材质:镀锌铁皮
2.形状:矩形
3.周长或直径:周长2000以内
4.厚度:1.0mm
5.连接方式:法兰连接
6.风管附件、支架设计要求:型钢
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
支架除锈刷红丹漆两遍,再刷调和漆二遍
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支架制作、安装
2.风管、法兰、法兰加固框,支架除锈、刷油

m2 51

5 030902008001

柔性软风管
[项目特征]
1.材质:柔性软风管
2.规格:D200
[工作内容]
1.安装
2.风管接头安装

m 117.78

6 030903009003

塑料风口、散流器制作安装（百叶窗）
[项目特征]
1.类型:单层百叶风口
2.规格:1300mm*245mm

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.制作
2.安装

7 030801010001

铜管
[项目特征]
1.材质:铜管
2.规格:9.52
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 84.11

8 030801010005

铜管
[项目特征]
1.材质:铜管
2.规格:15.88
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 75.7

9 030801010002

铜管
[项目特征]
1.材质:铜管
2.规格:19.05
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
6.给水管道消毒、冲洗
7.水压及泄漏试验

m 8.41

10 CB001
分歧管
[项目特征]
1.分歧管

个 5



措施项目清单

工程名称：报告厅-通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：报告厅-通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-LED屏 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

LED屏

1 031101040008

定制LED屏
[项目特征]
1.像素点间距 2.5± 0.05mm 
2.结构   LED显示屏显示部分结构可采用钢、
铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固
3.外观   LED显示屏的外表面无明显划痕，
LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂
4.工作电压  在4.2× (1± 10%）VDC范围内能
正常工作
5.自动校正  数据采集自动共享到网上，客户
可自行下载校正数据，进行校正和优化
6.工作环境  -20℃~50℃条件下能正常工作
7.材质   箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质 符
合，套件采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质
8.系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示
效果
9.像素密度  单元大小为320mm× 160mm的像素
密度为8192点
10.动态扫描 采用行驱动芯片 
11.像素组成 1R、1G、1B 
12.支持亮度调节功能
13.支持亮度校正、色度校正
14.驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷
新率提升、低灰偏色改善
15.支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十
字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能
16.功能  显示单元均可独立控制，单点故障不
影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板
支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护
17.防伪功能 具备logo、产品型号
18.支持联网一键下载程序文件和调试
19.支持亮暗线拼缝调节 
20.整屏平整度 ≤0.1mm 
21.模组平整度 ≤0.04mm 
22.拼接缝  ≤0.04mm 
23.最大亮度 ≥600cd/㎡
24.最高对比度 ≥6000:1 
25.水平视角 ≥160°  
26.垂直视角 ≥160°  
[工作内容]
1.安装、调测

㎡ 26.87

2 031204001001

视频处理器
[项目特征]
1.发送卡功能的二合一控制器；
3.支持4K高清输入，自由切换输入信号源，各
通道之间实现快速切换；

6.支持自由切换输入信号源，各通道之间实现

套 1



分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-LED屏 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

无缝切换；
7.60Hz帧频输出，画面播放更流畅；
8.HDMI/DP音频输入，1路独立模拟音频输入，
3选1输送到音频输出端子；
10.USB通讯接口，无需设置，自动识别；
11.通过LED显示界面和旋钮，可以选择多种模
式的屏幕测试；
12.锁定按键，超过设定的时间，按键锁自动锁
住，除按键锁按钮功能正常，其他按钮被锁定
，功能不起作用（最大支持3600秒的时间），
防止操作中误按操作按键改变设置；
13.可以对当前设置进行保存，最多可保存8组
模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方
便客户直接调用；
14.DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分
辨率预设及自定义调节。
15.支持导航设置功能，方便进行快捷设置；
16.支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面
板设置各个箱体的连接；
17.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置
；
18.支持画面截取功能；
19.支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等；
20.支持即设即存，解决了用户繁琐的设置和手
动储存过程，即用户在调协或调整参数后无需
实施人工保存操作，自动将用户参数存于
EEPROM中，即使断电开机后，断电前的参数仍
保留在设备中；
21.模板保存功能，可以对当前设置进行保存，
最多可保存8组模板参数，可将参数保存至相应
的模式中，方便客户直接调用；
22.支持一键黑屏，按下BLACK时且BALCK的LED
指示灯亮，则输出为黑屏状态；
支持一键冻结；
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

3 031204001003

接收卡                         
[项目特征]
1.单卡32组RGB数据，支持256*512像素点；（
仅R516）
2.支持静态、1/2至1/64之间的任意扫描类型
；
3.集成HUB75E，无需配转接板，减少接插HUB
板，减少故障点，故障率低，成本低；
4.支持数据组偏移，数据组交换；
5.支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰
；
6.本卡工作状态监测；

套 43
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7.支持网线通讯状态检测；
8.支持配置文件回读；
9.先进设计，优质元器件，100%全功能测试出
厂；
10.支持工作环境-40℃~80℃；
11.通过CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC认证；
12.可配合多功能卡，实现高温设置自动断电，
保证屏体安全；（可提供CMA CNAS的第三方厂
家盖章检测报告）
13.为保证能持久运行，接收卡做了电击和能量
的危险防护；（可提供CMA CNAS的第三方厂家
盖章检测报告）
14. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防
程序更新异常导致的接收卡死锁问题；（可提
供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告）
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

4 031204001002

全彩专用电源                         
[项目特征]
1.直流电压 4.2V 4.5V 5V 额定电流 40A 40
A 40A 电流范围 0～40A 0～40A 0～40A 额
定功率 168W 180W 200W 纹波与噪声 100mVp
-p 100mVp-p 100mVp-p 电压调节范围 3.78
～4.62V 4.05～4.95V 4.5～5.5V 电压精度 
± 1.0% ± 1.0% ± 1.0% 线性调整率 ± 0.5% 
± 0.5% ± 0.5% 负载调整率 ± 2% ± 2% ± 2% 
启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载10
0% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100%
 输入 电压范围 88～132V AC,176～264V AC
 按需求而定. 频率范围 47～63HZ 功率因数 
（Typ）PF≥0.5 效率（Typ） ≥75% ≥76% 
≥78% 交流电流 115VAC 3.9A 4.2A 4.5A 23
0VAC 2.0A 2.1A 2.3A 浪涌电流（Typ） 60A
/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 保护 过负
载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源
保护，输出关断.去掉短路，电源重新供电后恢
复正常输出。 过电压 / 过温度 / 环境 工作
温度 -20℃～+40℃ (AC 230V)(参考负载温度
降额曲线) 工作湿度 20～90%RH不凝固 储存
温度 -30～+85℃ 储存湿度 10～95%RH 不凝
固 温度系数 ± 0.03%/℃（0～50℃） 耐振动
 10～500Hz，2G，10min/周期，X、Y、Z方向
各60min 安全规定 设计参考GB4943-2001，UL
1012 耐压 I/P-O/P：1.5KVAC I/P-FG：1.5
KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、
I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/7
0%RH EMC 设计参考EN55022，Class A 谐

套 85
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波电流 设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-
3 限值要求
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

5 031204001005

中控设备                         
[项目特征]
1.多媒体盒、电脑主机、接收卡
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

6 030204031002

小电器
[项目特征]
1、名称：单口信息发布网络插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 1

7 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:网线
2.导线型号、材质、规格:Cat6
3.敷设部位或线制:管内敷设
[工作内容]
1.管内穿线

m 100



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



规费、税金项目清单
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

音箱系统

扬声器系统

1 031206001011

全频主扩音箱
[项目特征]
1、名称：全频主扩音箱
[工作内容]
1.安装

台 2

2 031206001008

中后场补声音箱
[项目特征]
1、名称：中后场补声音箱
[工作内容]
1.安装

台 4

3 031206001009

超低音音箱
[项目特征]
1、名称：超低音音箱
[工作内容]
1.安装

台 2

4 031206001010

返送音箱
[项目特征]
1、名称：返送音箱
[工作内容]
1.安装

台 2

功率放大器系统

5 031206001014

扩声系统设备
[项目特征]
1、名称：全频功放
[工作内容]
1.安装

台 1

6 031206001015

扩声系统设备
[项目特征]
1、名称：补声功放
[工作内容]
1.安装

台 2

7 031206001013

扩声系统设备
[项目特征]
1、名称：超低音功放
[工作内容]
1.安装

台 1

8 031206001012

扩声系统设备
[项目特征]
1、名称：返送功放
[工作内容]
1.安装

台 1

信号控制及处理系统

9 031204001004
调音台
[项目特征]                         
1.调音台

套 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

10 031204001005

调数字音频处理器
[项目特征]                         
1.数字音频处理器
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

11 031204001006

电源时序器
[项目特征]                         
1.电源时序器
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

音源系统

12 031204001007

讲台发言话筒
[项目特征]                         
1.讲台发言话筒
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

13 031204001008

无线会议一拖四
[项目特征]                         
1.无线会议一拖四
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

14 031204001009

真分集无线一拖四主机
[项目特征]                         
1.真分集无线一拖四主机
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

15 031204001010

无线手持
[项目特征]                         
1.无线手持
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 4

16 031204001011 反馈抑制器 套 1
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[项目特征]                         
1.反馈抑制器
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

17 031204001012

天线分配器
[项目特征]                         
1.天线分配器
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

18 031206001016

有源指向性天线
[项目特征]
1、名称：有源指向性天线
[工作内容]
1.安装

台 1

其他

19 031204001014

机柜                         
[项目特征]
1.定制机柜
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

套 1

20 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.材质:KBG25
[工作内容]
1.安装

m 159.69

21 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:SYV-50-5数字同轴
线缆
[工作内容]
1.安装

m 363

22 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:GYX2*2.5
[工作内容]
1.安装

m 195

23 031103005001
塑料线槽
[项目特征]
1.规格:塑料线槽

m 38.4
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2.规格:100*50
[工作内容]
1.安装

24 031103005002

塑料线槽
[项目特征]
1.规格:塑料线槽
2.规格:50*50
[工作内容]
1.安装]

m 42

25 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:GYX2*2.5
[工作内容]
1.安装

m 180

26 030212003004

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVVP2*0.37
[工作内容]
1.安装

m 120

27 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6网线
[工作内容]
1.安装

m 450

28 030212003006

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVV3*4.0
[工作内容]
1.安装

m 180

灯光系统

29 031204001002

舞台灯光控制台
[项目特征]
1. DMX512/1990标准，最大512个DMX控制通道
，一路光电隔离信号输出。
2.最大控制32台电脑灯或32路调光。
3.自动生成灯库 且控台上可自行编写灯库。
4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切
换界面。面板中英文可选。
5.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方
便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、
螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
6. 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、
方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要
的造型和场景。

套 1
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7.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图
形数量10个。
8.可储存60个素材，素材共享或者独立素材均
可随心设置。
9.支独享素材
10.可储存120个重演场景，用于储存多步场景
和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单
步。
11. 可同时输出和运行12个重演场景。
12. 带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼
容。
13.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道
输出反向等功能。
14. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持
。
15.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控
台使用，同型号控台数据可共享。
16.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能
。
17.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更
方便快捷。
18. 支持立即黑场
[工作内容]
1.本体安装
2.系统软件安装
3.单体调整

30 031204001013

DMX信号放大器
[项目特征]
1.名称:DMX信号放大器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调整

套 1

31 031204001003

电源直通箱
[项目特征]
1.名称:电源直通箱
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调整

套 1

32 030213003001

舞台灯光
[项目特征]
1.名称:舞台灯光
2.型号:COB面光灯
[工作内容]
1.安装

套 14

33 030213003002

舞台灯光
[项目特征]
1.名称:舞台灯光
2.型号:三基色会议灯 LED
[工作内容]

套 6
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1.安装

34 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG管
2.材质:KBG25
[工作内容]
1.安装

m 170

35 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVV2*4.0
[工作内容]
1.安装

m 170

36 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:DMX512
[工作内容]
1.安装

m 170
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：报告厅-舞台设备 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：家具工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 050304009001

沙发
[项目特征]
1.单人位沙发
2.尺寸：110cm*83cm*88cm
3.面料：进口科技西皮，内部全实木框架，坐
垫填充物是高密度回弹海绵+蛇形弹簧
[工作内容]
1.采购、安装

套 10

2 050304009002

茶几
[项目特征]
1.尺寸：68cm*48cm*55cm,
2.材质：实木框架茶几
[工作内容]
1.制作、安装

套 8



措施项目清单

工程名称：家具工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：家具工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：家具工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

配管配线

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质:JDG管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安
装

m 333.32

2 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质:JDG管
2.规格:JDG25
[工作内容]
1.电线管路敷设

m 2.17

3 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.敷设部位或线制:WDZ-BYJ2.5
[工作内容]
1..配线
2.管内穿线

m 836.26

4 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.敷设部位或线制:WDZ-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 250.05

小电器

5 030213004008

荧光灯
[项目特征]
1.名称:LED线条灯
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 12

6 030213004009

定制LED灯箱
[项目特征]
1.名称:定制LED灯箱
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装

套 1

7 030213004002

筒灯
[项目特征]
1.名称:筒灯
2.安装方式:吸顶
[工作内容]
1.安装

套 6



分部分项工程量清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030213004003

荧光灯
[项目特征]
1.名称:射灯
2.安装方式:吸顶
[工作内容]
1.安装

套 79

9 020303001001

灯带
[项目特征]
1.灯带形式、尺寸:灯带
2.安装固定方式:嵌入式
[工作内容]
1.安装、固定

m 100.72

10 031103007001

地插插座
[项目特征]
1.规格:地面插座
2.安装地点:地面
[工作内容]
1.安装

个 2

11 031103007004

五孔插座
[项目特征]
1.规格:五孔插座
2.安装地点:距地0.35米
[工作内容]
1.安装

个 14

12 031103007005

空调插座
[项目特征]
1.规格:空调插座
2.安装地点:距地0.35米
[工作内容]
1.安装

个 1

13 031103007006

预留墙面灯带电源线
[项目特征]
1.规格:预留墙面灯带电源
2.安装地点:距地0.8米
[工作内容]
1.安装

个 7



措施项目清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

土(石)方工程

1 010103001001

土(石)方回填
[项目特征]
1.土质要求:3：7灰土
2.厚度：60cm
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 4.94

拆除工程

2 BB001

拆除墙体
[项目特征]
1.拆除墙体（改门洞）
2.墙厚240mm
[工作内容]
1.拆除、集中堆放

m3 0.07

3 BB002

拆除现场暖气片及管道
[项目特征]
1.拆除现场暖气片及管道
[工作内容]
1.拆除、外运

套 6

4 BB003

墙面乳胶漆及基层铲除
[项目特征]
1.墙面乳胶漆及基层铲除
[工作内容]
1.拆除、外运

m2 289.82

5 BB004

顶面乳胶漆及基层铲除
[项目特征]
1.顶面乳胶漆及基层铲除
[工作内容]
1.拆除、外运

m2 155.71

6 BB008

拆除现场原开关面板、灯具
[项目特征]
1.拆除现场原开关面板、灯具
[工作内容]
1.拆除、外运

项 1

7 BB010

拆除窗帘
[项目特征]
1.拆除窗帘
[工作内容]
1.拆除、外运

项 1

8 BB011

搬离原现场家具
[项目特征]
1.搬离原现场家具
[工作内容]
1.搬运

项 1



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

9 BB005

垃圾外运
[项目特征]
1.拆除垃圾外运
[工作内容]
1.外运

m3 9.14

砌 筑 工 程

10 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红砖
2.墙体厚度:240mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 2.51

门窗工程

11 020401001002

木饰面套装门
[项目特征]
1.门类型:木饰面套装门（含五金、执手锁）
2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2400mm
2.门套
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

楼地面工程

12 020101001001

水泥砂浆楼地面
[项目特征]
1.厚度:50mm
2.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 8.23

13 020103001001

塑胶楼面
[项目特征]
1.2mmPVC卷材（PL-01浅灰色塑胶）
2.PVC地面专用粘结剂粘贴
3.自流平找平
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 154.61



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

14 020105006001

木质踢脚线
[项目特征]
1.踢脚线高度:50mm高
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木质
踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 3.73

墙、柱面工程

15 020207001002

木饰面墙面
[项目特征]
1.WD-01浅色木饰面
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
4.20宽黑色金属型材收口
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 163.4

16 020207001005

木饰面墙面
[项目特征]
1.WD-02深色木饰面
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
4.20宽黑色金属型材
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 13.14

17 020207001003

壁布硬包墙面
[项目特征]
1.壁布硬包
2.9厚奥松板
3.12mm阻燃板基层
4.50系列轻钢龙骨
5.MT-01黑色不锈钢折边收口（展开宽度62mm
）
6.详见DT-05-01
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉

m2 8.5



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.面层铺贴

18 020207001001

实木线条造型墙面
[项目特征]
1.30× 40实木线条造型/间隔30
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 8.87

19 020207001006

墙面展板
[项目特征]
1.9.5厚纸面石膏板
2.12mm阻燃板基层
3.50系列轻钢龙骨
4.定制亚克力字（92个）
5.党徽标志（1个）
6.详见DT-05-02
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 9.38

20 020506001002

抹灰面油漆
[项目特征]
1.红色无机涂料3遍
2.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 41.44

21 020506001003

抹灰面油漆
[项目特征]
1.白色无机涂料3遍
2.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 30.97

天棚工程

22 020302001007

天棚吊顶（活动室）
[项目特征]
1.吊顶形式:艺术吊顶
2.50系列轻钢龙骨
3.12mm阻燃基层
4.9.5MM双层纸面石膏板
5.无机涂料3遍

m2 83.16



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6.满刮腻子3遍
7.定制党徽灯箱
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

23 020302001008

天棚吊顶 （前厅）
[项目特征]
1.吊顶形式:跌级吊顶
2.50系列轻钢龙骨
3.12mm阻燃基层
4.9.5MM双层纸面石膏板
5.无机涂料3遍
6.满刮腻子3遍
7.软膜天花
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 15.88

24 020302001009

天棚吊顶 （接待室、楼梯间）
[项目特征]
1.吊顶形式:跌级吊顶
2.50系列轻钢龙骨
3.12mm阻燃基层
4.9.5MM双层纸面石膏板
5.无机涂料3遍
6.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 52.45

25 020604001002

灯槽（嵌入式150*50mm）
[项目特征]
1.9.5MM双层纸面石膏板
2.12mm阻燃板基层
3.无机涂料3遍
4.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.制作、
2.安装
3.刷防护材料、油

m 41.16



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

漆

26 020604001004

灯槽（嵌入式150*70mm）
[项目特征]
1.9.5MM双层纸面石膏板
2.12mm阻燃板基层
3.无机涂料3遍
4.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 50.2

27 020604001003

灯槽（悬挑式）
[项目特征]
1.9.5MM双层纸面石膏板
2.12mm阻燃板基层
3.无机涂料3遍
4.满刮腻子3遍
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 40.78

28 020604001005

金属装饰线
[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:60mm黑色不锈钢
折边收口
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 21

29 020604001001

窗帘盒
[项目特征]
1.规格：200mm*200mm
2.双层9.5厚纸面石膏板
3.12mm阻燃胶合板基层
4.无机涂料3遍
5.满刮腻子3遍
6.详见节点DT-02-01
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 16.79

其 他 工 程

30 020207001008

原建筑门贴进口膜翻新
[项目特征]
1.原建筑门贴进口膜翻新
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 30.58



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

31 020209001001

石膏板隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:新建75轻钢龙骨
石膏板隔墙
2.墙厚：200mm
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 14.04

32 BB006

卷帘
[项目特征]
1.定制卷帘
[工作内容]
1.窗帘制作、安装

m 16.7

33 020407002002

LED拼接屏收边
[项目特征]
1.MT-01黑色不锈钢折边收口
[工作内容]
1.清理基层
2.基层板安装
3.面层铺贴
4.刷防护材料、油漆

m2 0.84

34 020606001001

定制展板
[项目特征]
1.定制展板厚50MM
2.尺寸：600*1800mm
3.定制宣传广告字（3个字）
[工作内容]
1.基层安装
2.面层制作、安装

块 6

35 020601015001

定制展柜
[项目特征]
1.定制展柜 4.23*3.4m
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 1

36 020606001002

定制展板
[项目特征]
1.定制展板（入党誓词）
2.尺寸：740*1140mm
[工作内容]
1.基层安装
2.面层制作、安装

块 1

37 020606001003
定制红色展板
[项目特征]
1.定制红色展板

块 1



分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.尺寸：1520*550mm
3.白色亚克力字（大字：党员风采4个、小字16
个、小星星5个）
[工作内容]
1.基层安装
2.面层制作、安装

38 020606001004

定制红色展板
[项目特征]
1.定制红色展板
2.尺寸：1800*2320mm
3.白色亚克力字/标牌（大字：党组织架构 优
秀党员9个，小星星12个，标牌29个）
[工作内容]
1.基层安装
2.面层制作、安装

块 1

39 020607002001

定制亚克力字
[项目特征]
1.定制亚克力字
2.大字：不忘初心 牢记使命（8个）
3.小字：69个
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装
3.刷油漆

项 1

40 020607002002

定制亚克力字
[项目特征]
1.定制亚克力字
2.大字：我们的荣誉（5个）
3.小字：8个
4.标识：1个
5.大字母：6个
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装
3.刷油漆

项 1

41 020601015002

定制柜（茶水区）
[项目特征]
1.定制柜（茶水区） 1.97*2.6m
2.深灰色见光板柜体
3.人造石台面台面
4.详见图纸EL-02-D/PL-04
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

个 1



措施项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



措施项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1 暂列金 元 108523.94
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