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序号 单项工程名称 造价（元）

1 劳动广场公厕改造

1.1 劳动广场（改造部分）建筑工程

1.2 劳动广场公厕改造-电气工程

1.3 劳动广场公厕改造给排水

2 白鹿广场公厕改造

2.1 白鹿广场（改造部分）建筑工程

2.2 白鹿广场公厕改造-电气工程

2.3 白鹿广场公厕改造给排水

3 三里镇杨岩村公厕改造

3.1 三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程

3.2 三里镇杨岩村公厕改造-电气工程

3.3 三里镇杨岩村公厕改造-给排水

4 农贸市场公厕改造

4.1 农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程

4.2 农贸市场公厕改造-电气工程

4.3 农贸市场公厕改造-给排水

5 北小驿站公厕改造

5.1 北小驿站（改造部分）建筑工程

5.2 北小驿站公厕改造-电气工程

5.3 北小驿站公厕改造-给排水

6 普化镇邵寨村广场公厕改造

6.1 普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程

6.2 普化镇邵寨村广场公厕改造-电气工程

6.3 普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水

7 安村镇政府公厕改造

7.1 安村镇政府（改造部分）建筑工程

7.2 安村镇政府公厕改造-电气工程

7.3 安村镇政府公厕改造-给排水

8 小寨镇小寨村委会公厕改造

8.1 小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程

8.2 小寨镇小寨村委会公厕改造-电气工程

8.3 小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水

9 小寨镇小学旁公厕改造

9.1 小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程
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序号 单项工程名称 造价（元）

9.2 小寨镇小学旁公厕改造-电气工程

9.3 小寨镇小学旁公厕改造-给排水

10 三里镇席家河村委会公厕改造

10.1 三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程

10.2 三里镇席家河村委会公厕改造-电气工程

10.3 三里镇席家河村委会公厕改造-给排水

11 三里镇涝池庄村委会公厕改造

11.1 三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程

11.2 三里镇涝池庄村委会公厕改造-电气工程

11.3 三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水

12 马河桥（改造部分 成品移动）

12.1 马河桥（改造部分 成品移动）

13 蓝田驾校（改造部分 成品移动）

13.1 蓝田驾校（改造部分 成品移动）

14 郊野公园（改造部分 成品移动）

14.1 郊野公园（改造部分 成品移动）

合         计

大写：



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 106

2 AB002

拆除瓷砖墙面及地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 342.3

3 AB003

拆除原墙腻子粉大白乳胶漆
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 177

4 AB006

拆除行门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

5 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

6 AB005

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

7 AB008

拆除卫生间洗漱台
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 4

8 AB009

拆除卫生间座便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 2

9 AB010

拆除卫生间小便斗
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 2

10 AB011

拆除卫生间蹲便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 18

11 AB012

拆除屋顶
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 106

入户公区+外立面、管理间、男卫生间、女卫生
间、第三卫生间

12 020201002003 外墙涂料涂刷 入户公区+外立面 m2 130
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

13 020204001001

文化石墙面 入户公区+外立面
[项目特征]
1.铺贴文化石
2.325水泥：粗沙按1：2.5比例加水和108胶混
合后铺设，勾缝剂勾缝，厚度不超过30mm
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 50

14 020209001001

铝方通 50*50 入户公区+外立面
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，50*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 4.8

15 010701001001

塑胶沥青瓦屋面  入户公区+外立面
[项目特征]
1.塑胶沥青瓦成品安装
2.钢架基层
3.SBS防水铺贴
4.屋面侧面防腐木
[工作内容]
1.檩条、椽子安装
2.基层铺设
3.铺防水层
4.安顺水条和挂瓦条
5.安瓦
6.刷防护材料

m2 113

16 020302001001 天棚吊顶 入户公区+外立面 m2 22.5
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

17 020102002001

地面地砖铺贴 入户公区+外立面
[项目特征]
1.800*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 22

18 020107001001

铁艺扶手 入户公区+外立面
[项目特征]
1.铁艺扶手成品安装
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 4

19 020201002001

墙面抹灰刷漆 管理间
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 41.5

20 020302001003

天棚吊顶 管理间
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理

m2 10.9
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2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

21 020102002002

地面地砖铺贴 管理间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 10.9

22 020105007001

金属踢脚线 管理间
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

23 020102002003

地面地砖铺贴 男卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 29

24 020204003001

铺贴内墙釉面砖 男卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂

m2 57.3
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

25 020302001005

天棚吊顶 男卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
4.木饰面饰面吊顶
5.灯槽
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 29

26 010703002001

防水涂料 墙面地面 男卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 40

27 020204003002

铺贴内墙釉面砖 女卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 62

28 020102002004 地面地砖铺贴 女卫生间
[项目特征]

m2 32.7
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1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

29 020302001006

天棚吊顶 女卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
4.木饰面饰面吊顶
5.灯槽
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 32.7

30 010703002002

防水涂料 墙面地面 女卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 44.5

31 020204003003

铺贴内墙釉面砖 第三卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴

m2 34
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7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

32 020102002005

地面地砖铺贴 第三卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 10.9

33 020302001007

天棚吊顶 第三卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.木饰面饰面吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 10.9

34 010703002003

防水涂料 墙面地面 第三卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 17.5

35 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门及双开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装

套 2
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2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：劳动广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：劳动广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：劳动广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 160

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 320

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 60

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 30

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 2

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2



分部分项工程量清单

工程名称：劳动广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：劳动广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：劳动广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：劳动广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 40

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 10

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 20

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 5

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 3



分部分项工程量清单

工程名称：劳动广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 18

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 4

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 22

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:台上盆（含水龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 030804003002

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:成品浴室柜+台盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 3

13 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 3

14 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

15 030204031001
小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇

个 3



分部分项工程量清单

工程名称：劳动广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

16 CB005

大理石台面
[项目特征]
1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装

m 3



措施项目清单

工程名称：劳动广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：劳动广场公厕改造给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 106

2 AB002

拆除瓷砖墙面及地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 342.3

3 AB003

拆除原墙腻子粉大白乳胶漆
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 177

4 AB006

拆除行门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

5 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

6 AB005

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

7 AB008

拆除卫生间洗漱台
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 4

8 AB009

拆除卫生间座便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 2

9 AB010

拆除卫生间小便斗
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 2

10 AB011

拆除卫生间蹲便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 18

11 AB012

拆除屋顶
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 106

入户公区+外立面、管理间、男卫生间、女卫生
间、第三卫生间

12 020201002003 外墙涂料涂刷 入户公区+外立面 m2 130



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

13 020204001001

文化石墙面 入户公区+外立面
[项目特征]
1.铺贴文化石
2.325水泥：粗沙按1：2.5比例加水和108胶混
合后铺设，勾缝剂勾缝，厚度不超过30mm
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 50

14 020209001001

铝方通 50*50 入户公区+外立面
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，50*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 4.8

15 010701001001

塑胶沥青瓦屋面  入户公区+外立面
[项目特征]
1.塑胶沥青瓦成品安装
2.钢架基层
3.SBS防水铺贴
4.屋面侧面防腐木
[工作内容]
1.檩条、椽子安装
2.基层铺设
3.铺防水层
4.安顺水条和挂瓦条
5.安瓦
6.刷防护材料

m2 113

16 020302001001 天棚吊顶 入户公区+外立面 m2 22.5



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

17 020102002001

地面地砖铺贴 入户公区+外立面
[项目特征]
1.800*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 22

18 020107001001

铁艺扶手 入户公区+外立面
[项目特征]
1.铁艺扶手成品安装
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 4

19 020201002001

墙面抹灰刷漆 管理间
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 41.5

20 020302001003

天棚吊顶 管理间
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理

m2 10.9



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

21 020102002002

地面地砖铺贴 管理间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 10.9

22 020105007001

金属踢脚线 管理间
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

23 020102002003

地面地砖铺贴 男卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 29

24 020204003001

铺贴内墙釉面砖 男卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂

m2 57.3



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

25 020302001005

天棚吊顶 男卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
4.木饰面饰面吊顶
5.灯槽
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 29

26 010703002001

防水涂料 墙面地面 男卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 40

27 020204003002

铺贴内墙釉面砖 女卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 62

28 020102002004 地面地砖铺贴 女卫生间
[项目特征]

m2 32.7



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

29 020302001006

天棚吊顶 女卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
4.木饰面饰面吊顶
5.灯槽
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 32.7

30 010703002002

防水涂料 墙面地面 女卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 44.5

31 020204003003

铺贴内墙釉面砖 第三卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴

m2 34



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

32 020102002005

地面地砖铺贴 第三卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 10.9

33 020302001007

天棚吊顶 第三卫生间
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.木饰面饰面吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 10.9

34 010703002003

防水涂料 墙面地面 第三卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 17.5

35 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门及双开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装

套 2



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆



措施项目清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：白鹿广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 160

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 320

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 60

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 30

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 2

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：白鹿广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：白鹿广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 40

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 10

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 20

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 5

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 3



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 18

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 4

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 22

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:台上盆（含水龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 030804003002

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:成品浴室柜+台盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 3

13 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 3

14 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

15 030204031001
小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇

个 3



分部分项工程量清单

工程名称：白鹿广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

16 CB005

大理石台面
[项目特征]
1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装

m 3



措施项目清单

工程名称：白鹿广场公厕改造给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：白鹿广场公厕改造给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 144.37

2 AB002

拆除瓷砖墙面及地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 342.3

3 AB003

拆除原墙腻子粉大白乳胶漆
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 164.19

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 98.33

5 AB005

拆除卫生间隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 22

6 AB006

拆除行门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 3

7 AB008

拆除卫生间洗漱台
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 3

8 AB009

拆除卫生间座便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 3

9 AB010

拆除卫生间小便斗
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 2

10 AB011

拆除卫生间蹲便器
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

入户公区+外立面、管理间、男卫生间、女卫生
间、第三卫生间

11 010703002001

防水涂料 墙面地面 男卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理

m2 33.51



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

12 010703002005

防水涂料 墙面地面 女卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 33

13 010703002006

防水涂料 墙面地面 第三卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 33.51

14 020101001001

地面坡度硬化 入户公区+外立面
[项目特征]
1.水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运

m2 20.7



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

输

15 020102002001

地面地砖铺贴 走廊
[项目特征]
1.800*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 25.55

16 020102002007

地面地砖铺贴 管理间
[项目特征]
1.800*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 13.53

17 020102002008

地面地砖铺贴 男卫生间
[项目特征]
1.800*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 23.31

18 020102002009

地面地砖铺贴 女卫生间
[项目特征]
1.800*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 23.43

19 020102002010

地面地砖铺贴 第三卫生间
[项目特征]
1.800*800mm釉面砖
[工作内容]

m2 13.57



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

20 020201002001

外墙涂料涂刷 入户公区+外立面
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 74.39

21 020204003001

铺贴内墙釉面砖 走廊
[项目特征]
1.400*800mm釉面瓷砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 25.57

22 020204003005

铺贴内墙釉面砖 管理间
[项目特征]
1.400*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 45.33

23 020204003006

铺贴内墙釉面砖 男卫生间
[项目特征]
1.400*800mm釉面砖
[工作内容]

m2 58.32



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

24 020204003007

铺贴内墙釉面砖 女卫生间
[项目特征]
1.400*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 58

25 020204003008

铺贴内墙釉面砖 第三卫生间
[项目特征]
1.400*800mm釉面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

m2 45

26 020209001001

铝方通 50*50 入户公区+外立面
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，50*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 25

27 020302001001 铝扣板吊顶 走廊顶面 m2 25.5



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.600mm*300mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

28 020302001009

铝扣板吊顶 管理间
[项目特征]
1.600mm*300mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 13.5

29 020302001010

铝扣板吊顶 男卫生间
[项目特征]
1.600mm*300mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 23

30 020302001011

铝扣板吊顶 女卫生间
[项目特征]
1.600mm*300mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 23

31 020302001012

铝扣板吊顶 第三卫生间
[项目特征]
1.600mm*300mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 13.5



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

32 020506001001

外墙真石漆涂刷 入户公区+外立面
[项目特征]
1.墙面真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 90

33 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门及双开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 2

34 AB012
圈顶黑色拉丝不锈钢型材 入户公区+外立面
[项目特征]
1.黑色拉丝不锈钢

m 52.9



措施项目清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇杨岩村（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 180

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 360

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 60

4 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 300*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 16

5 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 5

6 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

7 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3

8 030204018001
配电箱
[项目特征] 台 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

9 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

10 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 50

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 15

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 030804004001

洗手盆
[项目特征]
1.名称:定制多层实木洗手台（含水龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

5 030804004002

洗手盆
[项目特征]
1.名称:成品洗手台（含水龙头）
2.组装形式:成品定制，现场安装
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 5

7 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 1

8 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 22

9 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

11 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 23

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 3

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 40

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 3



措施项目清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇杨岩村公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：农贸市场环卫站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：农贸市场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：农贸市场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：农贸市场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：农贸市场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：农贸市场公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：北小驿站（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：北小驿站公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：北小驿站公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：北小驿站公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：北小驿站公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：北小驿站公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：普化镇邵寨村广场公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：安村镇政府（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：安村镇政府公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小寨村委会公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小学旁（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：小寨镇小学旁公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇席家河村委会公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除部分

1 AB001
施工垃圾清运
[项目特征]
1.人工清理及车辆外运；

m2 150

2 AB002

拆除瓷砖墙面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 158

3 AB003

拆除瓷砖地面
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

4 AB004

拆除石膏板天棚
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

m2 87.34

5 AB005

拆除隔断
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 20

6 AB006

拆除木门
[项目特征]
1.人工拆除
2.清理垃圾

套 5

洗手区、值班室、卫生间

7 020201002003

外墙涂料涂刷 洗手区
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 80

8 020209001001

铝方通 100*50 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨及专用配件，膨胀螺栓固定，面封
优质松木格栅，100*50铝方通
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 20

9 020209001002
单排轻钢龙骨防腐木板隔断 洗手区
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:单排双面单层轻

m2 20



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

钢龙骨防腐木板隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

10 020302001001

天棚吊顶 洗手区
[项目特征]
1.轻钢龙骨石膏板吊顶（38系列轻钢龙骨、9.0
mm耐水石膏板）
2.防水腻子基层处理
3.白色防水乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

11 020102002001

地面地砖铺贴 洗手区
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20

12 020105007001

金属踢脚线 洗手区
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

13 020201002001

墙面抹灰刷漆 值班室
[项目特征]
1.批刮腻子基层处理
2.乳胶漆涂刷2-3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输

m2 40



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

14 020302001003

天棚吊顶 值班室
[项目特征]
1.600mm*600mm*12mm矿棉板吊顶
2.用优质轻钢龙骨及矿棉板配套专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 8

15 020102002002

地面地砖铺贴 值班室
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8

16 020105007002

金属踢脚线 值班室
[项目特征]
1.201#不锈钢拉丝踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输

m2 1.5

17 020102002003

地面地砖铺贴 卫生间
[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 59.34

18 020204003001 铺贴内墙釉面砖 卫生间 m2 158



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.400*800mm深灰仿石材砖
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.面层挂贴
7.面层干挂
8.嵌缝
9.刷防护材料
10.磨光、酸洗、打蜡

19 020302001002

铝扣板吊顶 卫生间
[项目特征]
1.600mm*600mm*0.7mm铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 59.34

20 010703002001

防水涂料 墙面地面 卫生间
[项目特征]
1.防水涂料涂刷底胶2遍
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷粘结剂
4.铺防水卷材
5.铺保护层
6.接缝、嵌缝
7.基层处理
8.抹找平层
9.刷基层处理剂
10.铺涂膜防水层
11.铺保护层

m2 204.34

21 AB007

卫浴隔断
[项目特征]
1.铝合金封边防潮板隔断
2.供应及安装小便间隔断 
3.免漆单开门
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

套 5



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

22 020201002002

外墙面涂料涂刷
[项目特征]
1.墙面涂料涂刷
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 245



措施项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会（改造部分）建筑工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.材质:KBG
3.规格:20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 166

2 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 316

3 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 80

4 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:4寸筒灯
2.型号:9-13W节能灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 20

5 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称、型号:LED方形灯 600*600
2.规格:24W
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装

套 10

6 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

7 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单开开关面板
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 6



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

8 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面五孔插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 8

9 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:防水五孔墙面插座
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 2

10 030204018001

配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱
2.规格:600× 800mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装

台 1

11 031103017001

4对双绞电缆
[项目特征]
1.规格:六类网线
[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）

m 25

12 031103002001

硬质PVC管
[项目特征]
1.规格:PVC25
[工作内容]
1.敷设

m 25



措施项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-电气工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:25
5.连接形式:热熔
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 80

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De110
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.水压及泄漏试验

m 25

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨
水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:De50
5.连接形式:承插粘接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验

m 30

4 CB001

防水镜
[项目特征]
1.名称:成品防水镜
[工作内容]
1.制作
2.安装

面 2

5 030804017001

地漏
[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
[工作内容]
1.安装

个 4



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6 030804005001

洗涤盆（拖布盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

7 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:感应自动冲洗蹲便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 20

8 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:陶瓷立式小便斗
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

9 030804012002

大便器
[项目特征]
1.名称:座便器
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 2

10 CB002

不锈钢手纸盒
[项目特征]
1.名称:不锈钢手纸盒
[工作内容]
1.安装

套 24

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱盆（含龙头）
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 4

12 CB003

烘手器
[项目特征]
1.名称:烘手器
[工作内容]
1.安装

套 2

13 CB004

PVC110排风管道
[项目特征]
1.名称:PVC110排风管道
[工作内容]
1.安装

m 30

14 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

个 4

15 CB005 大理石台面
[项目特征]

m 2



分部分项工程量清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:国产人造大理石
[工作内容]
1.安装



措施项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：三里镇涝池庄村委会公厕改造-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：马河桥（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001

公共卫生间（成品）
[项目特征]
1.详见可移动成品 平面图
2.按单平方计价
3.含卫生间成品采购及基础土建部分
4.含周围管沟开挖及管道铺设
5.含周围绿化及铁艺围栏
6.含周围硬化路破除及修复
7.工程量以成品采购卫生间面积计算

m2 14.07



措施项目清单

工程名称：马河桥（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：马河桥（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：马河桥（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：蓝田驾校（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001

公共卫生间（成品）
[项目特征]
1.详见可移动成品 平面图
2.按单平方计价
3.含卫生间成品采购及基础土建部分
4.含周围管沟开挖及管道铺设
5.含周围绿化及铁艺围栏
6.含周围硬化路破除及修复
7.工程量以成品采购卫生间面积计算

m2 14.07



措施项目清单

工程名称：蓝田驾校（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：蓝田驾校（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：蓝田驾校（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



分部分项工程量清单

工程名称：郊野公园（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001

公共卫生间（成品）
[项目特征]
1.详见可移动成品 平面图
2.按单平方计价
3.含卫生间成品采购及基础土建部分
4.含周围管沟开挖及管道铺设
5.含周围绿化及铁艺围栏
6.含周围硬化路破除及修复
7.工程量以成品采购卫生间面积计算

m2 14.07



措施项目清单

工程名称：郊野公园（改造部分 成品移动） 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1


	封面-1 工程量清单
	表-1 工程项目总造价表
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单
	表-2 分部分项工程量清单
	表-3 措施项目清单
	表-4 其他项目清单

