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比例 日期 图号蓝田县机关事务服务中心政府大院通信线路电缆落地项目 新建地埋管道平面布置图 制图 复核 审核

图例：

道路
围墙
护栏
建筑物
绿化带

井盖
雨水箅子
地下管道
新建地埋管道

1:500

说明：
1、共需铺设3*3排管365m；
2、需破除及恢复人行道花砖50m；需破除及恢复沥青混
凝土路面170m；需破除及恢复水泥混凝土路面95m；需
破除及恢复300*600石材路面50m；
3、需新建电力检查井16座；
4、支路终点检查井及交接箱需预留2根长度2m通信管线
至就近建筑物，具体以实际工程量为准。
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3*3电力排管管沟详图 1:20
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检查井详图 1:16

比例 日期 图号蓝田县机关事务服务中心政府大院通信线路电缆落地项目 管沟及检查井详图 制图 复核 审核 1:16 002

说明：
1、图中尺寸单位均为mm；
2、预制钢筋混凝土盖板参考图集04S531-3第15页ZB2-5。



比例 日期 图号蓝田县机关事务服务中心政府大院通信线路电缆落地项目 钢筋混凝土盖板配筋图 制图 复核 审核 003
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