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工程项目总造价表

工程名称：周至县集贤镇大曲村宜居宜业和美乡村示范村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 造价（元）

1 集贤镇大曲村宜居宜业和美乡村示范村建设项目

1.1 入口景观提升

1.2 法治广场及家的温暖

1.3 节点绿化提升

1.4 口袋公园

1.5 河边休憩区景观

1.6 入户提升及建筑立面改造

1.7 道路西侧绿化及围墙提升

合         计

大写：



工程项目总造价表

项目名称：周至县集贤镇大曲村宜居宜业和美乡村示范村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 集贤镇大曲村宜居宜业和
美乡村示范村建设项目

1.1 入口景观提升

1.2 法治广场及家的温暖

1.3 节点绿化提升

1.4 口袋公园

1.5 河边休憩区景观

1.6 入户提升及建筑立面改造

1.7 道路西侧绿化及围墙提升

合计



单项工程造价汇总表
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序号 单位工程名称 造价（元）

1 入口景观提升

2 法治广场及家的温暖

3 节点绿化提升

4 口袋公园

5 河边休憩区景观

6 入户提升及建筑立面改造

7 道路西侧绿化及围墙提升

合     计



单项工程造价汇总表

工程名称：集贤镇大曲村宜居宜业和美乡村示范村建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 分部分项
工程费

措施项目费
其它项
目费 规费 增值税销项

税额 附加税额 含税单位工程
造价措施项目费 其中：安全

文明施工费

1 入口景观提升

2
法治广场及家的
温暖

3 节点绿化提升

4 口袋公园

5 河边休憩区景观

6 入户提升及建筑
立面改造

7 道路西侧绿化及
围墙提升

合   计



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

入口东侧景观

1 020108001001

入口踏步
[项目特征]
1.芝麻灰火烧面花岗岩1000*300*50厚上口外
侧倒 10*10斜角
2.30厚1:3水泥砂浆粘贴层
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.勾缝
6.材料运输

m2 24

2 010302001001

花池
[项目特征]
1.Φ10~20cm*20厚黄色文化石贴面碎拼
2.20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层
3.M7.5水泥砂浆砌筑砖墙
4.100厚C15砼垫层
5.300厚灰土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 9

3 010302001002

挡墙
[项目特征]
1.Φ10~20cm*20厚黄色文化石贴面碎拼
2.20厚1:2.5水泥砂浆粘贴层
3.M7.5水泥砂浆砌筑砖墙
4.100厚C15砼垫层
5.300厚灰土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 95.4

4 AB001
“ 大” 字
[项目特征]
1.1.2厚镀锌板立体字 折边200字体 方正综艺

项 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

简体 金色烤漆饰面
2.Φ50X5厚镀锌圆管支撑由厂家根据制作工艺
二次布置
3.M7.5水泥砂浆砌筑砖墙
4.C20细石混凝土浇筑
5.100厚C15砼垫层
6.300厚灰土垫层
7.素土夯实

5 AB002

“ 大秦巍巍八百里” 立体字
[项目特征]
1.1.2厚镀锌板立体字 折边100字体 方正综艺
简体 金色烤漆饰面
2.Φ30X3厚镀锌圆管支撑由厂家根据制作工艺
二次布置
3.C20细石混凝土浇筑
4.100厚C15砼垫层
5.300厚灰土垫层
6.素土夯实

项 1

6 050201001001

Φ3-5黑色卵石立铺
[项目特征]
1.Φ3-5黑色卵石立铺
2.1:3水泥砂浆粘贴层
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 39.98

7 050201001005

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1.无色透明层
2.3cm厚6mm粒经彩色强固透水混凝土
3.5cm厚10mm粒径透水混凝土
4.3cm厚砂滤层
5.150mm厚级配碎石压实
6.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 298.19

8 050201001003

中国黑花岗岩地面
[项目特征]
1.中国黑花岗岩300*300*50厚
2.1:3水泥砂浆粘贴层
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层

m2 60.04



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

9 AB003

景观标识
[项目特征]
1.1.2厚镀锌板板外包
白色烤漆饰面
1.2厚镀锌板立体字字高745mm 红色烤漆，厚2
0
30*20*2后镀锌管
2.灰色烤漆饰面1.2厚镀锌板立体字字高815mm
 红色烤漆，厚20
3.1.2厚镀锌板板外包白色烤漆饰面
4.1.2厚镀锌冲孔板 RAL5025珍珠龙胆蓝（金
属漆）圆形冲孔8mm
5.1.2厚镀锌板板外包白色烤漆饰面
6.1.2厚镀锌板板外包白色烤漆饰面
7.4M24锚栓
8.C25素混凝土包裹
9.350x350x24不锈钢钢板
10.C30钢筋混凝土
11.100厚C20混凝土垫层
12.300厚3:7灰土垫层
13.素土夯实（压实度≥95%）

项 1

10 AB004

树池坐凳
[项目特征]
1.防腐木面层
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层相邻地平
3.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑
4.100厚C15混凝土垫层
5.150厚3：7灰土垫层
6.素土夯实，夯实度>93%

m 23.2

11 AB005

茅草亭
[项目特征]
1.50厚茅草用竹片绑扎,铁钉固定在望板上
2.4mm厚SBS防水卷材
3.15厚木望板
4.Φ80木椽@200
5.Φ150防腐木
6.Φ250防腐木柱
7.Φ200灯芯木
8.上Φ100防腐木梁下150X200防腐木梁

项 1

12 050304006001

石桌石凳
[项目特征]
1.石桌凳 成品购买 Φ1.2m石桌*1、Φ30石凳
*4

套 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.土方挖运
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.桌凳制作
4.砂浆制作、运输
5.桌凳安砌

13 010401002001

茅草亭基础
[项目特征]
1.C30混凝土短柱
2.C30混凝土独基
3.C30地梁
4.100厚C15垫层
5.300厚塘渣垫层
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

项 1

14 AB006

防腐木坐凳
[项目特征]
1.50厚樟子松防腐木，表面做防腐处理，不锈
钢螺栓固定
2.50*50厚木龙骨
3.50*40厚防腐木，表面做防腐处理不锈钢螺栓
与木龙骨固定
4.240*120*50厚仿古青砖砌筑水泥砂浆勾缝
5.100厚C20混凝土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m 14

15 010302001003

景墙一、二
[项目特征]
1.240*120*50厚青砖砌筑 水泥砂浆勾缝
2.100厚C15砼垫层
3.300厚灰土垫层
4.素土夯实
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 16

16 040501002001 混凝土管道铺设 m 6
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.规格:DN600mm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土基础浇筑
3.管道防腐
4.管道铺设
5.管道接口
6.混凝土管座浇注
7.预制管枕安装
8.井壁（墙）凿洞
9.检测及试验
10.冲洗消毒或吹扫

17 040203005001

水泥混凝土
[项目特征]
1.200厚C25素混凝土面层（横向6m设置伸缩缝
25mm，缝内填沥青）
2.25厚粗砂垫层
3.150厚3:7灰土
4.150厚3:7灰土
5.素土夯实(＞93%)
[工作内容]
1.传力杆及套筒制作、安装
2.混凝土浇筑
3.拉毛或压痕
4.伸缝
5.缩缝
6.锯缝
7.嵌缝
8.路面养生

m2 31.2

入口东侧景墙小品

18 010302001004

景墙三
[项目特征]
1.100*50*3厚矩形钢1.2厚镀锌板外包 棕色烤
漆饰面
2.240*120*50厚青砖填充
3.240*120*50厚青砖砌筑 水泥砂浆勾缝
4.100厚C15砼垫层
5.300厚灰土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

项 1

19 AB007 钢制卷轴简介
[项目特征]

项 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.钢制卷轴简介
2.C20混凝土浇筑
3.C20混凝土浇筑
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实

20 AB014

景观小品
[项目特征]
1.Φ1.0老旧木轮 防腐处理成品购买
2.50*55cm老石磙成品购买
3.Φ50cm老石磨盘成品购买
4.Φ80cm老石磨盘成品购买
5.Φ40cm老石磨盘成品购买
6.MU30毛石，7.5水泥砂浆砌筑暖色系毛石Φ1
00-250mm
7.C20细石混凝土
8.100厚C15混凝土
9.300厚3：7灰土垫层
10.素土夯实，夯实度>93%

项 1

21 030213006001

庭院灯
[项目特征]
1.太阳能庭院灯
2.3.0米高
3.C20素混凝土基础400*400*600mm
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

套 8

22 AB015

垃圾桶
[项目特征]
1.垃圾桶
[工作内容]
1.运输、安装

组 2

入口东侧绿化

23 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:国槐
2.乔木胸径:15-18cm
3.高度：550-650cm   冠幅：400-500cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输

株 2



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

24 050102001002

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:金叶榆
2.乔木胸径:12-15cm
3.高度：500-600cm   冠幅：350-450cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 16

25 050102001003

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径12-15cm
3.高度：400-450cm   冠幅：300-350cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 13

26 050102001004

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:10-12cm
3.高度：300-400cm   冠幅：200-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 11

27 050102004001

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:花石榴
2.高度：200-250cm 冠幅：120-180cm
3.养护期：一年
[工作内容]

株 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

28 050102001005

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:中国红枫
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：200-250cm   冠幅：150-180cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

29 050102004002

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：120-150cm 冠幅：120-150cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 4

30 050102004003

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度120-150cm 冠幅：120-150cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 5

31 050102004004

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：120-150cm 冠幅：120-150cm 
3.养护期:一年
[工作内容]

株 5
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

32 050102008001

栽植花卉
[项目特征]
1.种类:绣球
2.高度：40cm 冠幅：20-30cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 26.78

33 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 498

34 010101001001

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 1019.26

入口西侧景观

35 010401001001

民俗大舞台基础及砖砌
[项目特征]
1.砖基础：MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑
2.240mm青砖墙
3.240X240 C25钢筋混凝土立柱
4.240X240 C25钢筋混凝土梁
5.100厚C20混凝土
6.150厚3:7灰土垫层
7.素土夯实,夯实度>93%
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

项 1

36 020102001002 芝麻灰火烧面花岗岩面层
[项目特征]

m2 4.5
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆(
掺建筑胶) 1:3
2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆(掺建筑
胶)一道
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:350x150
x500mm芝麻灰火烧面花岗岩踏步
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

37 050201002002

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 628.25

38 050201001006

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1.无色透明层
2.3cm厚6mm粒经彩色强固透水混凝土
3.5cm厚10mm粒径透水混凝土
4.3cm厚砂滤层
5.150mm厚级配碎石压实
6.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 220.92

39 AB016

防腐木坐凳
[项目特征]
1.50厚樟子松防腐木，表面做防腐处理，不锈
钢螺栓固定
2.50*50厚木龙骨
3.50*40厚防腐木，表面做防腐处理不锈钢螺栓
与木龙骨固定
4.240*120*50厚仿古青砖砌筑水泥砂浆勾缝
5.100厚C20混凝土垫层
6.素土夯实

m 2
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

40 030213006002

庭院灯
[项目特征]
1.太阳能庭院灯
2.3.0米高
3.C20素混凝土基础400*400*600mm
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

套 11

41 AB017

垃圾桶
[项目特征]
1.垃圾桶
[工作内容]
1.运输、安装

组 6

42 AB019

“ 曲” 字
[项目特征]
1.1.2厚镀锌板立体字 折边200字体 方正综艺
简体 金色烤漆饰面
2.Φ50X5厚镀锌圆管支撑由厂家根据制作工艺
二次布置
3.M7.5水泥砂浆砌筑砖墙
4.C20细石混凝土浇筑
5.100厚C15砼垫层
6.300厚灰土垫层
7.素土夯实

项 1

43 AB018

景观立体字
[项目特征]
1.1.2厚镀锌板立体字 折边100字体 方正综艺
简体 金色烤漆饰面
2.Φ50X5厚镀锌圆管支撑由厂家根据制作工艺
二次布置
3.C20细石混凝土浇筑
4.100厚C15砼垫层

项 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.300厚灰土垫层
6.素土夯实

44 050102001013

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:国槐
2.乔木胸径:15-18cm
3.高度：550-650cm   冠幅：400-500cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 19

45 050102001014

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:金叶榆
2.乔木胸径:12-15cm
3.高度：500-600cm   冠幅：350-450cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 7

46 050102001008

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:造型女贞
2.高度：180-250cm   冠幅：120-150cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

47 050102001015

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径12-15cm
3.高度：400-450cm   冠幅：300-350cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植

株 63
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

48 050102001012

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 22

49 050102004008

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 18

50 050102004009

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 23

51 050102004010

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑

株 17
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.草绳绕树干
6.养护

52 050102010002

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 2981.8

53 010101001002

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 4787

54 050101006001

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛
3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

m3 656.2



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF62 景观标识 套 3

2 BCCLF64 茅草亭 项 1

3 BCCLF91 民俗大舞台 项 1

4 BCCLF93 钢制卷轴简介 项 1

5 C00030@2 种植土 m3 656.2

6 C00054 标准砖 千块 24.0991

7 C00064@1 彩色强固透水混凝土 m3 52.9492

8 C00064@2 透水混凝土 m3 52.9492

9 C00247 水费 t 3143.09

10 C00526@2 中国黑花岗岩300*300*50厚 m2 61.2408

11 C01261 天然砂石 m3 95.3086

12 C01926@1 800*350*100混凝土道牙石 m 637.6738

13 C01968 袋装熟石灰 kg 27553.4558

14 Z00172 成套灯具 套 19.19

15 补充主材003@
2 铺种草皮  高度：10-15cm m2 3479.8

16 补充主材005@
2

樱花 胸径12-15cm 高度：40
0-450cm   冠幅：300-350cm 株 76

17 补充主材006@
3

国槐 胸径:15-18cm 高度：5
50-650cm   冠幅：400-500
cm

株 21

18 补充主材010@
2

金叶榆 胸径:12-15cm 高度
：500-600cm   冠幅：350-4
50cm

株 23

19 补充主材011@
1

桂花 胸径:6-8cm 高度：250
-350cm   冠幅：150-200cm 株 22

20 补充主材011@
2

桂花 胸径:10-12cm 高度：3
00-400cm   冠幅：200-300
cm

株 11
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

法治广场

1 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 59.1

2 050201002002

现状道牙喷漆
[项目特征]
1.现状混凝土道牙石 外喷黄色、黑色氟碳漆
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 29.54

3 010302001001

现状矮墙提升一、二、三
[项目特征]
1.现状矮墙拆除
2.垃圾清理及外运
3.青砖砌筑
4.复古陶罐 H=20cm
5.原木花槽 长1.2~1.3m 宽20~25cm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 33.22

4 050102008001

栽植花卉
[项目特征]
1.花卉种类：红色矾根
2.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 3.4

5 050201001001

古建板瓦立铺收边
[项目特征]
1.古建板瓦立铺收边
2.C20混凝土后翘

m 137.02
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

6 AB001

防腐木坐凳
[项目特征]
1.400x100x50mm(间缝5)樟子松防腐木 刷中棕
色木油
2.Lx50x30mm樟子松防腐木 刷中棕色木油
3.350x100x30mm(间缝5)樟子松防腐木 刷中棕
色木油
4.10厚1:2.5水泥砂浆粘贴层
5.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑
6.100厚C15混凝土
7.150厚3：7灰土垫层
8.素土夯实，夯实度>93%
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m 24.53

7 AB002

防腐木廊架一
[项目特征]
1.200*200樟子松防腐木立柱外刷清漆
2.300*50樟子松防腐木坐凳外刷清漆
3.宣传栏
4.120*50厚樟子松防腐木外刷清漆
5.150*50厚樟子松防腐木外刷清漆
6.300*50樟子松防腐木坐凳外刷清漆
7.C25混凝土浇筑
8.素土夯实

项 1

8 AB003

防腐木廊架二
[项目特征]
1.200*200樟子松防腐木立柱外刷清漆
2.300*50樟子松防腐木坐凳外刷清漆
3.宣传栏
4.120*50厚樟子松防腐木外刷清漆
5.150*50厚樟子松防腐木外刷清漆
6.300*50樟子松防腐木坐凳外刷清漆
7.C25混凝土浇筑
8.素土夯实

项 1

9 050304006001
石桌石凳
[项目特征]
1.石桌凳 成品购买 Φ1.2m石桌*1、Φ30石凳

套 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

*4
[工作内容]
1.土方挖运
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.桌凳制作
4.砂浆制作、运输
5.桌凳安砌

10 AB014
景石
[项目特征]
1.景石 H=30~40cm G=40~50cm

块 1

11 AB015
景石
[项目特征]
1.景石 H=50-60cm G=40-50cm

块 1

12 AB004

垃圾桶
[项目特征]
1.垃圾桶
[工作内容]
1.运输、安装

组 2

13 AB005
健身器材
[项目特征]
1.太极

项 1

14 AB006
健身器材
[项目特征]
1.建骑机

项 1

15 AB007
健身器材
[项目特征]
1.双人漫步机

项 1

16 AB008
健身器材
[项目特征]
1.平步机

项 1

17 AB009
健身器材
[项目特征]
1.双人座蹬

项 1

18 AB010
健身器材
[项目特征]
1.健身车

项 1

19 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:银杏
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：200-250cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干

株 4
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6.养护

20 050102001002

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 7

21 050102004005

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:花石榴
2.高度：150-200cm 冠幅：120-180cm
3.养护期：一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

22 050102001003

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:中国红枫
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：200-250cm   冠幅：150-180cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 1

23 050102004006

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑

株 6
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5.草绳绕树干
6.养护

24 050102004007

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 1

25 050102004008

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 2

26 050102008002

栽植花卉
[项目特征]
1.种类:绣球
2.高度：40-50cm 冠幅：30-35cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 21.5

27 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 41.35
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28 AB011

主题景观小品
[项目特征]
1.Φ20-25cm原木木桩填充 长30cm
2.Φ10-15cm原木木桩填充 长20cm
3.1.2厚锈板 激光切割焊接 30厚折边木桩填
充 内置方钢龙骨
4.1.2厚锈板 激光切割焊接 20厚折边木桩填
充 内置方钢龙骨
5.Φ5-10cm原木木桩填充 长20cm
6.MU30毛石，7.5水泥砂浆砌筑(不漏浆）暖色
系毛石Φ100-250mm
7.C20混凝土浇筑
8.Φ100X5厚镀锌管支撑由厂家根据制作工艺二
次布置
9.100厚C20混凝土
10.300厚3：7灰土垫层
11.素土夯实，夯实度>93%

项 1

29 010302001002

危墙改造
[项目特征]
1.现状围墙拆除
2.垃圾清理及外运
3.标砖砌筑
4.20厚1 :2.5水泥砂浆找平
5.刮腻子
6.白色乳胶漆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 15

家的温暖

便民服务大厅

30 020302002001

木转印铝方通吊顶
[项目特征]
1.60mm*60mm*0.7mm 木转印铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 50

31 020506001001

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理

m2 75
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2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

32 030213001002

普通吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:1.5m*0.15m*0.05m 52W白光 
LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 9

33 AB018

文化墙
[项目特征]
1.2cm厚PVC+uv印刷文化墙
[工作内容]
1.设计、制作、安装

m2 15

34 AB020

不锈钢黑色吧台座椅
[项目特征]
1.不锈钢黑色吧台座椅
[工作内容]
1.采购、运输

套 4

35 AB019

等候座椅
[项目特征]
1.不锈钢五人等候座椅
2.规格:2.9m*0.65m*0.78m
[工作内容]
1.采购、运输

套 2

36 020601006001

书柜
[项目特征]
1.台柜规格:3.0*0.35*2.3m
2.材料种类、规格:实木定制书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

37 AB021

空调
[项目特征]
1.3P立柜式空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

领导办公室

38 020302001001

石膏板吊顶
[项目特征]
1.石膏板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴

m2 20
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5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

39 020506001002

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 52

40 030213001003

普通吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:90*30mm 60W白光 LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 4

41 AB022

办公桌椅
[项目特征]
1.1.8m*0.9m*0.75m办公桌椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

42 AB023

办公单人沙发
[项目特征]
1.0.9*0.75*0.8m办公单人沙发
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 2

43 AB024

茶几
[项目特征]
1.0.6*0.6*0.43m实木茶几
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

44 AB025

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

45 AB026

壁挂式空调
[项目特征]
1.1.5P壁挂空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

46 020601006002

书柜
[项目特征]
1.台柜规格:3.6m*0.35m*2.0m
2.材料种类、规格:实木定制书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）

套 1
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3.刷防护材料、油漆

职员办公室

47 020302001002

铝扣板吊顶
[项目特征]
1.600*600铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

48 020506001003

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 52

49 030213001004

吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:600*600mm 60W白光 LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 4

50 AB027

办公桌椅
[项目特征]
1.1.6m*0.7m*0.75m办公桌椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 2

51 AB028

办公沙发
[项目特征]
1.1.8*0.75*0.8m办公沙发
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

52 AB029

实木茶几
[项目特征]
1.1.2m*0.6m*0.43m实木茶几
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

53 AB030

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1



分部分项工程量清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 10 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

54 AB031

壁挂式空调
[项目特征]
1.1.5P壁挂空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

55 020601006003

书柜
[项目特征]
1.台柜规格:3.6m*0.35m*2.0m
2.材料种类、规格:实木定制书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

党员活动室

56 020302001003

铝扣板吊顶
[项目特征]
1.600*600铝扣板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 50

57 020506001004

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 75

58 030213001005

吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:600*600mm 60W白光 LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 6

59 AB032

文化墙
[项目特征]
1.3厚透明亚克力+5mm厚PVC+uv印刷文化墙
[工作内容]
1.设计、制作、安装

m2 15

60 AB033

会议桌
[项目特征]
1.4.0m*1.8m会议桌
[工作内容]

台 1
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1.采购、运输、安装

61 AB034

实木将军椅
[项目特征]
1.0.52m*0.49m*0.9m实木将军椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

把 12

62 AB035

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

63 AB036

壁挂式空调
[项目特征]
1.1.5P壁挂空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

64 020601006004

书柜
[项目特征]
1.台柜规格:3.6m*0.35m*2.0m
2.材料种类、规格:实木定制书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

社区会议室

65 020302001004

石膏板吊顶
[项目特征]
1.石膏板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 50

66 020506001005

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 75

67 030213001006

吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:600*600mm 60W白光 LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装

套 6
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2.组装
3.油漆

68 AB037

文化墙
[项目特征]
1.3厚透明亚克力+5mm厚PVC+uv印刷文化墙
[工作内容]
1.设计、制作、安装

m2 15

69 AB038

会议桌
[项目特征]
1.6.0*2*0.75m会议桌
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

70 AB039

实木将军椅
[项目特征]
1.0.52m*0.49m*0.9m实木将军椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

把 12

71 AB040

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

72 AB041

空调
[项目特征]
1.3P立柜式空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

73 AB013

智能触屏电视
[项目特征]
1.100寸 智能触屏电视
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

社区阅览室

74 020302002002

木转印铝方通吊顶
[项目特征]
1.60mm*60mm*0.7mm 木转印铝方通吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 20

75 020506001006

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理

m2 52
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2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

76 030213001007

普通吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:1.5m*0.15m*0.05m 52W白光 
LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 8

77 AB042

文化墙
[项目特征]
1.3厚透明亚克力+5mm厚PVC+uv印刷文化墙
[工作内容]
1.设计、制作、安装

m2 10

78 AB043

新中式实木圆桌
[项目特征]
1.Φ1.0m 高0.75m新中式实木圆桌
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 2

79 AB044

新中式座椅
[项目特征]
1.0.55*0.47*0.75m新中式座椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 8

80 AB045

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

81 AB046

壁挂式空调
[项目特征]
1.1.5P壁挂空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

82 020601006006

书柜
[项目特征]
1.台柜规格:5.4m*0.35m*2.0m
2.材料种类、规格:实木定制书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

书画室

83 020302002003
木转印铝方通吊顶
[项目特征]
1.60mm*60mm*0.7mm 木转印铝方通吊顶

m2 50
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[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.安装龙骨
4.基层板铺贴
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

84 020506001007

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 75

85 030213001008

普通吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:1.5m*0.15m*0.05m 52W白光 
LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 8

86 AB047

文化墙
[项目特征]
1.3厚透明亚克力+5mm厚PVC+uv印刷文化墙
[工作内容]
1.设计、制作、安装

m2 15

87 AB048

实木书法桌
[项目特征]
1.名称、规格:2.0*0.9*0.75m 实木书法桌
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 2

88 AB049

新中式座椅
[项目特征]
1.0.55*0.47*0.75m新中式座椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 16

89 AB050

智能饮水机
[项目特征]
1.0.35*0.32*0.95 智能饮水机
[工作内容]
1.采购、运输、安装

台 1

90 AB051

多功能围棋桌
[项目特征]
1.规格、名称:1.2m*0.48m*0.72m多功能围棋
桌
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 2



分部分项工程量清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 15 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

91 AB052

实木扶手座椅
[项目特征]
1.0.35m*0.35m*0.42m 软包坐凳
[工作内容]
1.采购、运输、安装

把 8

92 AB053

空调
[项目特征]
1.3P立柜式空调
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1

93 020104002001

实木地板
[项目特征]
1.实木地板
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 50

少儿活动室

94 020302001005

石膏板吊顶
[项目特征]
1.石膏板吊顶
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 20

95 020506001009

乳胶漆墙面
[项目特征]
1.墙面白色乳胶漆粉刷
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 52

96 030213001010

普通吸顶灯
[项目特征]
1.名称、型号:90*30mm 60W白光 LED吸顶灯
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.组装
3.油漆

套 4

97 AB054
文化墙
[项目特征]
1.1.5厚亚克力雕刻文化墙

m2 9



分部分项工程量清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 16 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.设计、制作、安装

98 020601006007

异形书柜
[项目特征]
1.台柜规格:3.0m*0.35m*1.2m
2.材料种类、规格:异形书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

99 020601006008

异形书柜
[项目特征]
1.台柜规格:1.5m*0.35m*1.5m
2.材料种类、规格:异形书柜
[工作内容]
1.台柜制作、
2.运输、安装（安放）
3.刷防护材料、油漆

套 1

100 020103001001

PVC塑胶地面
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:PVC塑胶
地面
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 20

101 AB055

塑料儿童座椅
[项目特征]
1.0.3*0.3*0.67m塑料儿童座椅
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 8

102 AB012

实木游戏桌套餐
[项目特征]
1.1.06m*0.57m*0.5m 实木游戏桌套餐
[工作内容]
1.采购、运输、安装

套 1



措施项目清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：法治广场及家的温暖 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF108 0.55*0.47*0.75m新中式座椅 套 24

2 BCCLF120 2.0*0.9*0.75m 实木书法桌 套 2

3 BCCLF137 100寸 智能触屏电视 台 1

4 BCCLF19 50厚樟子松防腐木含龙骨 m 24.53

5 BCCLF20 30厚樟子松防腐木含龙骨 m 49.06

6 BCCLF29@1 3厚透明亚克力+5mm厚PVC+uv
印刷文化墙 m2 55

7 BCCLF46 3P立柜式空调 套 3

8 BCCLF51 4.0m*1.8m会议桌 台 1

9 BCCLF64 原木花槽 长1.2~1.3m 宽20~
25cm 个 20

10 BCCLF68 古建板瓦立铺 m 137.02

11 BCCLF73 防腐木廊架一含坐凳 项 1

12 BCCLF76 1.5P壁挂空调 台 4

13 BCCLF77 防腐木廊架二含坐凳 项 1

14 BCCLF79@1 3.6m*0.35m*2.0m实木定制书
柜 套 3

15 BCCLF90 主题景观小品 项 1

16 BCCLF95 6.0*2*0.75m会议桌 台 1

17 C00054 标准砖 千块 12.7971

18 C01262@1
条形铝合金空腹格栅(含配件
)60*60*0.7 m2 122.4

19 C01367 硬木地板(平口)成品 m2 52.5

20 补充主材008@
1

绣球 高度：40-50cm 冠幅：
30-35cm 株 537.5



分部分项工程量清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 86.88

2 050102001002

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 16

3 050102001005

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 12

4 050102001004

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:中国红枫
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：200-250cm   冠幅：150-180cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干

株 1



分部分项工程量清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6.养护

5 050102004004

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 13

6 050102004005

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

7 050102004006

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

8 050102010001

铺种草
[项目特征]
1.种类：麦冬草
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 411.64

9 010101001001 平整场地 m2 411.64



分部分项工程量清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

10 050101006001

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛
3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

m3 83.24



措施项目清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：节点绿化提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00029 肥料(综合) kg 67.8442

2 C00030@1 腐植土 m3 83.24

3 C00144 毛竹尖 根 87

4 C00160 农药(综合) kg 57.5532

5 C00198 大白粉 kg 0.4969

6 C00245 水 t 228.4602

7 C00247 水费 t 133.48

8 C00537 滑石粉 kg 4.8164

9 C00662 聚醋酸乙稀乳液 kg 0.6012

10 C01018@1 氟碳漆 kg 9.8516

11 C01089 砂纸 张 2.085

12 C01120 石膏粉 kg 0.7124

13 C01247 羧甲基纤维素 kg 0.1216

14 补充主材003@
1 麦冬草 m2 411.64

15 补充主材005@
1

樱花 胸径:8-10cm 高度：35
0-400cm   冠幅：250-300cm 株 16

16 补充主材007@
1

中国红枫 胸径:6-8cm 高度
：200-250cm 冠幅：150-180
cm

株 1

17 补充主材011@
1

桂花 胸径:6-8cm 高度：250
-350cm   冠幅：150-200cm 株 12

18 补充主材012@
1

石楠球 高度：80cm 冠幅：8
0cm 株 13

19 补充主材012@
2

金叶女贞球 高度：80cm 冠
幅：80cm 株 3

20 补充主材012@
3

海桐球 高度：80cm 冠幅：8
0cm 株 3



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB004

原有地面拆除
[项目特征]
1.原有地面拆除
2.垃圾清理及外运

m2 225

2 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 40.07

3 030213006001

庭院灯
[项目特征]
1.太阳能庭院灯
2.3.0米高
3.C20素混凝土基础400*400*600mm
[工作内容]
1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架安装
5.引下线支架制作、安装
6.焊、压接线端子
7.铁构件制作、安装
8.除锈、刷油
9.灯杆编号
10.接地

套 6

4 AB001

垃圾桶
[项目特征]
1.垃圾桶
[工作内容]
1.运输、安装

组 2

5 050201001004

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1.无色透明层
2.3cm厚6mm粒经彩色强固透水混凝土
3.5cm厚10mm粒径透水混凝土
4.3cm厚砂滤层
5.150mm厚级配碎石压实
6.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养

m2 62.24



分部分项工程量清单

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

护

6 AB002

防腐木坐凳
[项目特征]
1.50厚樟子松防腐木，表面做防腐处理，不锈
钢螺栓固定
2.50*50厚木龙骨
3.50*40厚防腐木，表面做防腐处理不锈钢螺栓
与木龙骨固定
4.240*120*50厚仿古青砖砌筑水泥砂浆勾缝
5.100厚C20混凝土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m 26.98

7 AB003

景观小品
[项目特征]
1.1.2镀锡板激光切割焊接 50mm折边仿木纹漆
饰面 内置方钢龙骨
2.1cm厚高光红色PVC雕刻
3.1.2镀锡板立体字 50mm折边红色烤漆
4.1cm厚白色PVC雕刻字
5.1.2镀锡板激光切割焊接仿灰麻石材真石漆饰
面
6.MU30毛石，7.5水泥砂浆砌筑(不漏浆）暖色
系毛石Φ100-250mm
7.C20混凝土浇筑
8.Φ100X5厚镀锌管支撑由厂家根据制作工艺二
次布置
9.100厚C20混凝土
10.300厚3：7灰土垫层
11.素土夯实，夯实度>93%

项 1

8 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:金叶榆
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：300-450cm   冠幅：200-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养

株 6



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

护

9 050102001002

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 5

10 050102001003

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 10

11 050102004001

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:花石榴
2.高度：150-200cm 冠幅：120-180cm
3.养护期：一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 5

12 050102001004

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:中国红枫
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：200-250cm   冠幅：150-180cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植

株 4



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

13 050102004002

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 7

14 050102004003

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 6

15 050102004004

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 4

16 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干

m2 131.7



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6.养护

17 010101001001

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 131.7

18 050101006001

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛
3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

m3 79



措施项目清单

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：口袋公园 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF17 50厚樟子松防腐木含龙骨 m 26.98

2 BCCLF2 垃圾桶 组 2

3 BCCLF63 垃圾外运 m3 45

4 BCCLF71 景观小品 项 1

5 C00030@1 腐植土 m3 79

6 C00054@1 青砖 千块 4.1051

7 C00064@1 彩色强固透水混凝土 m3 6.3485

8 C00064@2 透水混凝土 m3 6.3485

9 C00247 水费 t 215.08

10 C01261 天然砂石 m3 11.4273

11 C01926@1 800*350*100混凝土道牙石 m 40.6711

12 C02133@1 商品砼 C20 32.5R m3 3.0112

13 YBGHC01634@1 预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 
水泥32.5 [砌筑砂浆] m3 3.3939

14 Z00172 成套灯具 套 6.06

15 补充主材001@
1

花石榴 高度：150-200cm 冠
幅：120-180cm

株 5

16 补充主材003@
1

铺种草皮  高度：10-15cm m2 131.7

17 补充主材005@
1

樱花 胸径:8-10cm 高度：35
0-400cm   冠幅：250-300cm 株 5

18 补充主材007@
1

中国红枫 胸径:6-8cm 高度
：200-250cm 冠幅：150-180
cm

株 4

19 补充主材010@
1

金叶榆 胸径:8-10cm 高度：
300-450cm   冠幅：200-300
cm

株 6

20 补充主材011@
1

桂花 胸径:6-8cm 高度：250
-350cm   冠幅：150-200cm 株 10



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

河边休憩区景观

1 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 43.14

2 050201001006

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1.无色透明层
2.3cm厚6mm粒经彩色强固透水混凝土
3.5cm厚10mm粒径透水混凝土
4.3cm厚砂滤层
5.150mm厚级配碎石压实
6.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 51.46

3 050201001003

古建板瓦立铺
[项目特征]
1.古建板瓦立铺
2.1:3水泥砂浆粘贴层
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 9.18

4 050201001004

乱型碎拼铺装
[项目特征]
1.30厚黄锈石碎拼
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑

m2 12.6



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.路面养护

5 050201001001

卵石立铺
[项目特征]
1.Φ3-5黑色卵石立铺
2.1:3水泥砂浆粘贴层
3.100厚C15混凝土
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实(夯实系数≥93%)
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 5.44

6 AB001

河道护栏
[项目特征]
1.80*80防腐木横梁
2.100*100防腐木立柱
3.毛草绳装饰
4.C20混凝土浇筑
5.MU30毛石，7.5水泥砂浆砌筑(不漏浆）暖色
系毛石Φ100-250mm
6.100厚C20混凝土
7.300厚3：7灰土垫层
8.素土夯实，夯实度>93%

m 65.61

7 050304006001

石桌石凳
[项目特征]
1.石桌凳 成品购买 Φ1.2m石桌*1、Φ30石凳
*4
[工作内容]
1.土方挖运
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.桌凳制作
4.砂浆制作、运输
5.桌凳安砌

套 1

8 AB003

防腐木坐凳
[项目特征]
1.50厚樟子松防腐木，表面做防腐处理，不锈
钢螺栓固定
2.50*50厚木龙骨
3.50*40厚防腐木，表面做防腐处理不锈钢螺栓
与木龙骨固定
4.240*120*50厚仿古青砖砌筑水泥砂浆勾缝
5.100厚C20混凝土垫层
6.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴

m 4.38



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

9 AB004

诗词小品一、二、三
[项目特征]
1.2厚镀锌板激光切割焊接仿木纹漆饰面 内置
方钢龙骨
2.50*30*3方钢白色烤漆饰面
3.1cm厚镀锌板激光切割文字
4.30*30*2厚镀锌圆管支撑由厂家根据制作工
艺二次布置
5.C20细石混凝土浇筑
6.100厚C15砼垫层
7.300厚灰土垫层
8.素土夯实

项 3

10 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 11

11 050102001007

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 8

12 050102004008

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:花石榴
2.高度：150-200cm 冠幅：120-180cm
3.养护期：一年
[工作内容]
1.起挖

株 2



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

13 050102001003

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:中国红枫
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：200-250cm   冠幅：150-180cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

14 050102004009

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 6

15 050102004011

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 3

16 050102004012

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖

株 5



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

17 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 264.1

18 010101001001

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 264.1

19 050101006001

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛
3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

m3 66

沿河木栈道平面图

20 050201001007

彩色透水混凝土路面
[项目特征]
1.无色透明层
2.3cm厚6mm粒经彩色强固透水混凝土
3.5cm厚10mm粒径透水混凝土
4.3cm厚砂滤层
5.150mm厚级配碎石压实
6.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 97.96

21 050201002003

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆

m 64.55



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

22 AB012

河道护栏
[项目特征]
1.80*80混凝土仿木横梁
2.100*100混凝土仿木立柱
3.毛草绳装饰
4.C20混凝土浇筑
5.MU30毛石，7.5水泥砂浆砌筑(不漏浆）暖色
系毛石Φ100-250mm
6.100厚C20混凝土
7.300厚3：7灰土垫层
8.素土夯实，夯实度>93%

m 63.91

23 AB006

桥梁护栏
[项目特征]
1.80*80混凝土仿木横梁
2.100*100混凝土仿木立柱
3.毛草绳装饰
4.C20混凝土浇筑

m 11.2

24 AB007

景观小品
[项目特征]
1.2镀锡板激光切割焊接 深灰色烤漆饰面  内
置方钢龙骨
2.Φ30mm*2厚圆管 深灰色烤漆饰面
3.1cm厚白色PVC雕刻字
4.2cm厚红色PVC雕刻字
5.C20细石混凝土浇筑
6.100厚C15砼垫层
7.300厚灰土垫层
8.素土夯实

项 1

25 AB008

景墙
[项目特征]
1.旧砖砌筑
2.2500*360*100厚 旧木板
3.旧瓦罐装饰
4.底部结构胶固定，内灌水泥沙浆，安装牢固
5.老旧古建板瓦
6.青砖砌筑
7.砖基础
8.100厚C20混凝土基础
9.200厚3:7灰土
10.素土夯实，压实系数>0.93

m 8.08

沿河景观提升



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

26 050201002002

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 217.5

27 050201001005

生态停车位
[项目特征]
1.灰色透水砖地面
2.100厚C20混凝土垫层
3.素土夯实，夯实度>93%
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 53.55

28 020104002002

木平台
[项目特征]
1.塑木板地面
2.100厚C15混凝土
3.150厚3：7灰土
4.素土夯实，夯实度>93%
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 16

29 AB009
防腐木坐凳
[项目特征]
1.木平台防腐木坐凳

m 16.8

30 AB011

簸箕景观小品
[项目特征]
1.Φ50*3厚不锈钢圆管深棕色烤漆饰面
2.手绘竹编簸箕成品购买或定制

项 1

沿河景观提升绿化

31 050102001004

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm

株 43



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

32 050102001006

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 24

33 050102004010

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 14

34 050102004013

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:金叶女贞球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 10

35 050102004014

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:海桐球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 

株 4



分部分项工程量清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

36 050102002001

栽植散生竹
[项目特征]
1.自然冠福，散生竹
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 400

37 050102010002

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 660.24

38 010101001002

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 750

39 050101006002

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛
3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

m3 150



措施项目清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：河边休憩区景观 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF11@2 护栏 m 75.11

2 BCCLF40 散生竹 株 400

3 BCCLF60 诗词小品 项 3

4 BCCLF73 木平台防腐木坐凳 m 16.8

5 BCCLF87 景观小品 项 1

6 C00030 腐植土 m3 216

7 C00064@1 彩色强固透水混凝土 m3 15.2408

8 C00064@2 透水混凝土 m3 15.2408

9 C00165@1 防腐木栏杆 m 236.196

10 C00247 水费 t 1039.278

11 C01092@2 塑木板 m2 16.8

12 C01180@2 200× 100× 50砖灰色透水砖 m2 84.02

13 C01261 天然砂石 m3 27.4336

14 C01926@1 800*350*100混凝土道牙石 m 330.0679

15 C01968 袋装熟石灰 kg 5677.4874

16 C02133 商品砼 C20 32.5R m3 13.7302

17 YBGHC01634@1
预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 
水泥32.5  [砌筑砂浆] m3 10.7289

18 补充主材003@
1 铺种草皮  高度：10-15cm m2 924.34

19 补充主材005@
1

樱花 胸径:8-10cm 高度：35
0-400cm   冠幅：250-300cm 株 54

20 补充主材011@
1

桂花 胸径:6-8cm 高度：250
-350cm   冠幅：150-200cm 株 32



分部分项工程量清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

入户提升

1 050102001003

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:桂花
2.乔木胸径:6-8cm
3.高度：250-350cm   冠幅：150-200cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 20

2 050102001001

栽植乔木
[项目特征]
1.乔木种类:樱花
2.乔木胸径:8-10cm
3.高度：350-400cm   冠幅：250-300cm
4.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 43

3 050102004002

栽植灌木
[项目特征]
1.种类:石楠球
2.高度：80cm 冠幅：80cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 43

4 050102007001

栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:金叶女贞
2.高度：60cm 冠幅：20-30cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑

m2 95



分部分项工程量清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.草绳绕树干
6.养护

5 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.高度：10-15cm
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 185.8

6 010302001001

现状矮墙提升
[项目特征]
1.现状矮墙拆除
2.垃圾清理及外运
3.标砖砌筑
4.20厚水泥砂浆抹面
5.碎拼文化石面层
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m 360

7 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.800*350*100混凝土道牙石 外喷黄色、黑色
氟碳漆
2.30厚1:3水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚3:7灰土垫层
5.素土夯实 夯实度＞93%
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 361.62

8 AB003

彩钢棚改造一、二、四、五
[项目特征]
1.顶部满铺仿茅草铝条50长钢钉固定@300栓绳
挂草
2.刷仿木纹漆

项 4

9 AB004

彩钢棚改造三
[项目特征]
1.顶部满铺仿茅草铝条50长钢钉固定@300栓绳
挂草
2.刷仿木纹漆

项 1



分部分项工程量清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

建筑立面改造详图

10 020507001001

外墙乳胶漆
[项目特征]
1.原墙面瓷砖清理、打磨,
2.20厚1 :2.5水泥砂浆找平
3.刮腻子
4.白色乳胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 2400

11 020507001002

外墙真石漆
[项目特征]
1.原墙面瓷砖清理、打磨,
2.20厚1 :2.5水泥砂浆找平
3.真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1800



措施项目清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：入户提升及建筑立面改造 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF63 垃圾外运 m3 111.168

2 BCCLF9 满铺仿茅草铝条 m2 158.38

3 C00008 H型真石涂料 kg 9000

4 C00054 标准砖 千块 59.0747

5 C00354 防水漆 kg 720

6 C00533 花岗岩碎块 m2 315.792

7 C00569 建筑胶 kg 360

8 C00662 聚醋酸乙稀乳液 kg 146.5024

9 C01064 乳胶漆 kg 680.4

10 C01284 透明底漆 kg 630

11 C01926@1 800*350*100混凝土道牙石 m 367.0443

12 C02133@1 商品砼 C20 32.5R m3 7.2686

13 YBGHC01634@1 预拌干混砂浆 混合砂浆 M5 
水泥32.5 [砌筑砂浆] m3 25.0128

14 YBGHC01659@1 预拌干混砂浆 8mm厚水泥砂
浆 1:2.5 [抹灰砂浆] m3 38.808

15 YBGHC01668@1 预拌干混砂浆 10mm厚水泥砂
浆 1:3 [抹灰砂浆] m3 3.4366

16 YBGHC01673@1 预拌干混砂浆 12mm厚水泥砂
浆 1:3 [抹灰砂浆] m3 58.17

17 补充主材005@
1

樱花 胸径:8-10cm 高度：35
0-400cm   冠幅：250-300cm 株 43

18 补充主材006@
1

金叶女贞 60cm 冠幅：20-30
0cm

株 7695

19 补充主材011@
1

桂花 胸径:6-8cm 高度：250
-350cm   冠幅：150-200cm 株 20

20 补充主材012@
1

石楠球 高度：80cm 冠幅：8
0cm 株 43



分部分项工程量清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

道路西侧绿化提升

1 050201002002

路牙喷漆
[项目特征]
1.600x100x250mmC30混凝土道牙 外
喷黄色/黑色氟碳漆

m 383.6

2 050102002001

补栽散生竹
[项目特征]
1.自然冠福，散生竹
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

株 400

3 050102007001

栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:金叶女贞
2.高度：80cm 冠幅：30-40cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 611.5

4 050102007002

栽植色带
[项目特征]
1.苗木种类:红叶石楠
2.高度：80cm 冠幅：30-40cm 
3.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 611.5

5 010101001001

平整场地
[项目特征]
1.平整场地
[工作内容]
1.地表清理

m2 611.5

6 050101006001

土方回填
[项目特征]
1.土壤类别:种植土
[工作内容]
1.土方挖、运
2.耙细、过筛

m3 90



分部分项工程量清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.回填
4.找平、找坡
5.拍实

采摘园

7 010401002001

采摘园门头
[项目特征]
1.自然块石(150-400),M7.5水泥砂浆砌筑
2.1.20厚防腐木板、图文丝网印白色、Φ100
防腐木立柱、LX300X30厚防腐木板、80X80防
腐木条
、80X50防腐木条、350X50防腐木板、Φ80防
腐木立柱
3.M12螺栓对穿、8厚Φ10镀锌钢板套筒
4.200x200x10厚镀锌钢板预埋件
5.C30钢筋混凝土独基
6.100厚C20混凝土垫层
7.150厚3:7灰土垫层
8.素土夯实,夯实度>93%
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

项 2

8 AB001
磨盘汀步
[项目特征]
1.Φ600磨盘汀步

个 18



措施项目清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



其他项目清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



主要材料设备表

工程名称：道路西侧绿化及围墙提升 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF12 门楼 项 2

2 BCCLF40 散生竹 株 400

3 BCCLF7 Φ600磨盘汀步 个 18

4 C00029 肥料(综合) kg 122.7

5 C00030@1 腐植土 m3 90

6 C00160 农药(综合) kg 93.38

7 C00245 水 t 612.51

8 C00247 水费 t 403.59

9 C00257 电焊条(普通) kg 4.4395

10 C00662 聚醋酸乙稀乳液 kg 2.6545

11 C00857 螺纹钢筋(综合) t 0.2487

12 C00866@1 自然块石(150-400) m3 2.704

13 C01018@1 氟碳漆 kg 43.5002

14 C01268 铁件 t 0.0667

15 C01968 袋装熟石灰 kg 336.7455

16 C02133@2 商品砼 C20 32.5R m3 0.7035

17 C02135 商品砼 C30 32.5R m3 0.5025

18 YBGHC01624@1 预拌干混砂浆 水泥砂浆 M5 
水泥32.5 [砌筑砂浆] m3 0.9471

19 补充主材001@
3

红叶石楠 高度：40-50cm 冠
幅：20-30cm 株 49531.5

20 补充主材006@
1

金叶女贞 60cm 冠幅：20-30
0cm

株 49531.5
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