
西安市周至县农业综合开发服务中心2025年周至县农业农村局使用财政

衔接资金6镇16村生产路硬化项目监理服务中标（成交）明细

陕西启航项目管理咨询有限公司受西安市周至县农业综合开发服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购2025年周至县农
业农村局使用财政衔接资金6镇16村生产路硬化项目监理服务（项目编码：QH2025-CS-037）项目，中标（成交）供应商名
称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2025年周至县农业农村局使用财政衔接资金6镇16村生产路硬化项目监
理服务）

1.1、中标（成交）供应商：陕西辉光日新工程项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 180,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名称 服务范围 服务要求 服务期限
服务
标准

单价（元） 数量
单
位
总价（元）

1-
1

工
程
监
理
服
务

2025年
周至县农
业农村局
使用财政
衔接资金
6 镇16村
生产路硬
化项目监
理服务

2025年周至县农业农村局使用财
政衔接资金6镇16村生产路硬化项
目监理服务（其中包含：尚村镇4
村-涧里村、晋水村、梁家村、临
川寺村，司竹镇2村-阿岔村、马坊
村，终南镇3村-甘沟村、长杨村、
新村，楼观镇2村-界尚村、上三清
村，富仁镇4村-大寨子村、高庙
村、渭丰村、永丰村，九峰镇联新

村）

甲方要求乙方派专
人留驻施工现场进
行配合与解决有关
问题，配合甲方对
施工现场进行监督
管理、对所有进场
材料进行检测及验
收、对施工人员进
行监督及安全教

育。

自合同签
订之日起
120日历
天（6镇
16村施
工项目监
理全部服
务完成）

符合
国家
现行
有关
验收
规
范“合
格”要
求标
准

180,000.001.00项180,000.00

陕西启航项目管理咨询有限公司

2025年06月20日
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