
西安市周至县城镇市政工程管理处周至县城主干道微改造项目西安市周至县城镇市政工程管理处周至县城主干道微改造项目-北环路北环路(石桥路石桥路~老老
街街)项目设计项目设计中标（成交）明细中标（成交）明细

受受西安市周至县城镇市政工程管理处西安市周至县城镇市政工程管理处委托，采用委托，采用进行采购进行采购周至县城主干道微改造项目周至县城主干道微改造项目-北环路北环路(石桥路石桥路~老街老街)项目设计项目设计（项目编码：（项目编码：ZCSP-周至周至
县县-2025-00009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （周至县城主干道微改造项目-北环路(石桥路~老街)项目设计）
1.1、中标（成交）供应商：陕西博洲工程设计咨询有限公司、中标（成交）供应商：陕西博洲工程设计咨询有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价： 584600.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：

服务类服务类

序序
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称称

标的名标的名

称称
服务范围服务范围 服务要求服务要求 服务时间服务时间 服务标准服务标准 数量数量

计计

量量

单单

位位

单价单价(元元) 总价总价(元元)

1

工

程

设

计

服

务

项目施

工图初

步设计

及施工

图设计

完成周至县城主干道微改

造项目-北环路(石桥路~
老街)项目设计（含初步
设计、施工图设计）任

务，并提交相关成果

符合国家及行业现行设计规

范要求标准，按照本项目技

术需求及国家、地方有关规

定执行，最终本项目以通过

相关部门验收确认为准。

合同签订

后30日
历天内完

成全部项

目内容

符合国家及行业现行设计规

范要求标准，按照本项目技

术需求及国家、地方有关规

定执行，最终本项目以通过

相关部门验收确认为准。

1.00项584,600.00584,600.00
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