
周至县教育和科学技术局周至县周至县教育和科学技术局周至县2025年改扩建项目（监理服务）年改扩建项目（监理服务）中标中标

（成交）明细（成交）明细

四川国际招标有限责任公司受周至县教育和科学技术局委托，采用竞争性磋商进行采购周至县2025年改扩建项目（监理
服务）（项目编码：SCIT-ZC-SX2025070001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （周至县2025年青化中心小学等学校校舍改造项目工程监理服务1）
1.1、中标（成交）供应商：陕西仲合项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 228,900.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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服务服务
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工
程
监
理
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详
见
招
投
标
文
件

1.工
程施
工
期、
竣工
结算
期、
质量
保修
期全
过程
监理
服务
和工
程相
关协
调工
作。
包含
所监
理项
目涉
及的
各专
业工
程内
容。

1、监理目标 （1）投资控制目标：
严格控制工程预算； （2）进度控
制目标：施工工期为采购人下达开
工令或开工报告审批之日起按施工
进度要求控制。 （3）质量管理目
标：合格。 （4）监理工期：按施
工合同工期。 （5）安全文明控制
目标：确保工程无安全事故。 2、
监理服务期 工程施工阶段和工程保
修阶段的监理服务期： （1）施工
阶段监理服务期：从业主下达开工
令或开工报告审批之日起至施工项
目全部完工并办理竣工 验收、竣工
结算、备案管理为止； （2）保修
阶段监理服务期：从工程竣工验收
合格、备案管理完成之日起计，按
对应施工合同的有关规 定。 （3）
竣工结算期：从结算送审到审计部
门终审起。 3、监理费用要求 3.1
监理服务费包括：人员工资、社保
和意外伤害保险、人员管理费、税
金等一切费用。工作人员在岗 位上
因自己或他人原因，造成自己或他
人发生意外事故，由成交人负责涉
事人员的保险理赔等一切相关事宜
，采购人不负任何直接或间接责
任。 3.2 工程监理费为包干费用，
采购人不因监理期的延长增加费
用，供应商自行考虑该风险。 及招
标文件第三章 磋商项目技术、服
务、商务及其他要求全部内容。

工程施工阶
段和工程保
修阶段的监
理服务期：
（1）施工阶
段监理服务
期：从业主
下达开工令
或开工报告
审批之日起
至施工项目
全部完工并
办理竣工验
收、竣工结
算、备案管
理为止；
（2）保修阶
段监理服务
期：从工程
竣工验收合
格、备案管
理完成之日
起计，按对
应施工合同
的有关规
定。 （3）
竣工结算
期：从结算
送审到审计
部门终审
起。

4.1 《中华人民共和国
建筑法》、《建设工程

监理规范》
（GB50319-2000）
以及陕西省地方标准
《建设工程监理规范实
施细则》等建设工程监
理相关最新法规文件。
主管部门批准的建设计
划、规划、设计、招投
标文件。 4.2 采购人与
有关承包人签订的合同
或协议等合同文件。

4.3 采购人确认的工程
设计图纸、工程变更、
修改设计通知书及图纸
会审纪要等设计文件。
4.4 国家和地方现行的
建筑工程、装饰装修工
程、安装工程质量验收
规范及标准。 4.5 当地
现行工程定额、收费标
准和有关建设工程造价
信息文件。 4.6 当地建
设行政主管部门的有关
建设管理法规和通知

等。

228,900.001.00项228,900.00

二、合同包2 （周至县2025年义务教育校舍安全保障长效机制建设项目工程监理服务
2）

1.1、中标（成交）供应商：陕西秦源瑞锦项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 192,050.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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目目
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1 工程施工
期、竣工结
算期、质量
保修期全过
程监理服务
和工程相关
协调工作。
1.1 包含所
监理项目涉
及的各专业
工程内容。

采购包2：
1、监理目标
2、监理服务
期3、监理费
用要求4、适
用法律及监
理依据5、监
理范围和工
作内容6、监
理人员的专
业配套要求

（1）施工阶段监理服务期：
从业主下达开工令或开工报
告审批之日起至施工项目全
部完工并办理竣工验收、竣
工结算、备案管理为止；
（2）保修阶段监理服务期：
从工程竣工验收合格、备案
管理完成之日起计，按对应
施工合同的有关规定。

（3）竣工结算期：从结算送
审到审计部门终审起。

1.验收要求 1.1.验收
时间 整体服务结束
后，成交供应商提交验
收申请，采购人组织验
收。 1.2.验收组织方
式 ：采购人自行验
收。 1.3.验收程序 一
次性验收。 1.4.验收
内容 按照本项目磋商
文件、成交供应商响应
文件及合同进行验收。

192,050.001.00项192,050.00

三、合同包3 （周至县2025年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目工程监理
服务3）

1.1、中标（成交）供应商：陕西建安诚信项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 309,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品品
目目
号号

品品
目目
名名
称称

服服
务务
名名
称称

服务范围服务范围
服务服务
要求要求

服务期限服务期限

服服
务务
标标
准准

单价（元）单价（元） 数量数量
单单
位位
总价（元）总价（元）
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工程施工期、竣
工结算期、质量
保修期全过程监
理服务和工程相
关协调工作，包
含所监理项目涉
及的各专业工程
内容。

完全
响应
磋商
文件
3.2.2
服务
要求

工程施工阶段和工程保修阶段的监理服务期：
（1）施工阶段监理服务期：从业主下达开工令
或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办
理竣工验收、竣工结算、备案管理为止；（2）
保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备
案管理完成之日起计，按对应施工合同的有关规
定。（3）竣工结算期：从结算送审到审计部门

终审起。

符
合
磋
商
文
件
实
质
性
要
求

309,000.001.00项309,000.00

四川国际招标有限责任公司

2025年08月07日
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