
西安市鄠⾢区污⽔管理中⼼西安市鄠⾢区⽯井街道镇区污⽔管⽹及接⼾⼯
程设计项⽬中标（成交）明细

陕西翰元⼯程咨询有限公司受西安市鄠⾢区污⽔管理中⼼委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购西安市鄠⾢区⽯井街道镇区污⽔
管⽹及接⼾⼯程设计项⽬（项⽬编码：HYZB-CS-2026006）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （西安市鄠⾢区⽯井街道镇区污⽔管⽹及接⼾⼯程设计项⽬）

1.1、中标（成交）供应商：中誉恒信⼯程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 298,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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鄠⾢区⽯井街道已通过“鄠⾢区⽯井镇2017年度农村环境综合整
治项⽬”及“鄠⾢区⽯井镇镇区污⽔管⽹及接⼾⼯程”建设了镇区
污⽔处理站、部分污⽔收集管道和接⼾管道，对镇区部分区域居
⺠⽣活污⽔进⾏了收集和处理。 ⽯井街办已建成污⽔处理站规
模为400m3/d，处理⼯艺为“格栅池+调节池+A/A/O⽣化池

+组合渗滤湿地+⼈⼯湿地”，污泥采⽤污泥植物床进⾏处理，出
⽔排⼊⽔渠最终进⼊涝峪河。 鄠⾢区⽯井移⺠搬迁安置社区-幸
福佳苑社区共建设安置楼12栋，安置群众218⼾731⼈。移⺠安
置社区污⽔处理站设计处理规模为100m3/d，设计处理⼯艺
为“格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+初沉池+⼆沉池+MBR
池+消毒池”。由于该污⽔处理设施建成已久，设备损坏，未及
时进⾏⼤修及更换，导致现阶段⽆法正常运⾏，污⽔通过溢流管
道流⼊排⽔井，并通过排⽔管道向北直排⽔渠。 由于鄠⾢区⽯
井镇镇区污⽔管⽹及接⼾⼯程只有部分完成实施，根据⽯井街道
镇区污⽔处理站及污⽔管道⼯程、幸福佳苑社区污⽔处理站现
状，现需完善镇区污⽔管道及污⽔接⼾，同时将幸福佳苑社区污
⽔直接引⼊镇区污⽔处理站，对镇区污⽔处理设施重新调试，发

挥环境保护设施环保功能和效益。
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298,200.001.00项298,200.00

陕西翰元⼯程咨询有限公司
2026年03⽉27⽇
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