
新筑街道办事处新陆新居（二期）安置房图纸分房服务项目新筑街道办事处新陆新居（二期）安置房图纸分房服务项目中标（成中标（成

交）明细交）明细

陕西慧科工程管理咨询有限公司受新筑街道办事处委托，采用竞争性磋商进行采购新陆新居（二期）安置房图纸分房服务

项目（项目编码：GWZC-2024-062）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （新陆新居（二期）安置房图纸分房服务）
1.1、中标（成交）供应商：陕西盛央轩房地产策划有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,183,028.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、安置住房析产：对被搬迁群众安置住房进行房屋产
权明晰，明确产权归属。 2、制定方案 依据采购人提
供相关资料及要求，并结合回迁安置房的特点，合理、
科学的制订相关选房的方案及规则，确保分房工作的合
理、合规、合法，顺利开展。 3、选房场地租赁 按照
项目具体情况，选房地址应选在交通便利的地点，便于
居民找到现场。选房地址附近需提供适当数量的停车
位，供自驾前行及工作人员和居民停车。选房场地分为
等候区、选房区、确认区、签约区等。 4、选房服务工
作人员选房活动期间所有工作人员的工作时间为 8 小
时制。人员包含但不限于主持人、喊号检号人、监督
人、审核人、接待员、资料发放员、摄像录像员等工作
人员，专门负责选房活动流程各项工作及处理选房过程
中遇到的相关问题。 ① 选房安保 在选房正式进行期
间，为维护现场秩序，保证选房活动有序安全的进行，
夜间设备安全等，需在等候区、选房区、确认区及签约
区都要安排保安人员。现场按人口密度安排相应的安保
人员。安保人员需时刻关注现场情况，及时发现并制止
可能引起的纷争，确保活动现场安全。 ② 保洁 选房活
动正式进行期间，每天需要安排保洁人员，负责场地的
卫生，及时清扫现场垃圾，选房活动结束后对整个现场
进行清理。 5、宣传 投标供应商根据项目具体情况租
赁分房场地并在分房场地布置宣传（房源展板、空飘、
标语、 40 / 72 平面图、宣传册等）。按照提供的房源
信息制作房源展板及宣传册，房源展板及宣传册上需将
每个房源都展现出来，房源展板在明显区域靠墙面摆
放，宣传册保证参加选房的居民人手一份最全的房源清
册。被选掉的房源，由现场工作人员及时更新房源信
息，方便居民准确掌握房源信息，避免挑选重复房源。
6、选房会场布置 选房会场处应有此次活动名称横幅。
等候区，设置投影幕布，供播放活动实况和进展情况及
展示当日已选房源，四周放置房源展板，供选房居民挑
选房源，并摆放椅子，供居民休息；公证区，设置公证
席，用于公证人员开展公证工作；选房区，设置主选
台，用于居民选房；确认区，设置确认台，用于向居民
发放选房确认卡；签约区，设置签约台，用于与选房居
民签订相关手续等事宜。 7、办公设备 根据项目现场
实际需要提供相应办公设施、设备，确保分房工作顺利
进行。 8、工作餐 提供现场工作人员的每日餐食，每
餐需保证有充足的主食、纤维素、肉、蛋、奶、水果，
保证营养全面。另外每日还要供应充足的茶水、开水、

一次性水杯、瓶装矿泉水。
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1,183,028.001.00项1,183,028.00
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陕西慧科工程管理咨询有限公司

2024年10月28日
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