
西安经济技术开发区住房和城乡建设局张家堡片区城市公共空间更新与功

能提升工程-城市运动公园设施与绿化提升工程项目初步设计(含方案设计)
咨询服务中标（成交）明细

鑫益瑞建设工程有限公司受西安经济技术开发区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购张家堡片区城市公共空

间更新与功能提升工程-城市运动公园设施与绿化提升工程项目初步设计(含方案设计)咨询服务（项目编码：XYR-ZC-
(2025)043）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （张家堡片区城市公共空间更新与功能提升工程-城市运动公园设施与绿化
提升工程项目初步设计(含方案设计)咨询服务）

1.1、中标（成交）供应商：中国建筑西北设计研究院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 779,600.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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张家堡片区城市公共空间更新与功能提
升工程-城市运动公园设施与绿化提升工
程项目初步设计(含方案设计)咨询服务，
项目位于经开区核心发展区域行政中
心，未央路与凤城八路至凤城九路之
间，总改造面积约85917.05㎡。项目包
含未央路交通优化提升后腾退用地的绿
化工程和城市运动公园设施与绿化提升
工程。未央路（凤城八路至凤城九路
段）以西腾退的用地纳入城市运动公园
一体规划、一体建设、一体提升。未央
路以东腾退的用地暂结合市政道路绿地
进行一体规划、一体设计、一体建设、
一体管护。 一、服务内容 （一）方案概
念阶段 设计单位按照任务书进行调研与
分析，明确甲方诉求与项目定位，与甲
方研讨对总体规划、空间关系、提出项
目概念构思。 （二）方案设计阶段 在第
一阶段基本达成共识的基础上进行方案
设计。本阶段设计单位应与甲方共同讨
论并确定空间布局、功能排布、绿化形
式，完成方案设计。 提交成果包含提交
完整优化方案，并满足汇报使用，内容
包含：总平面图、鸟瞰图、 流线分析
图、功能分析图、场景效果图。 （三）
初步设计阶段 在方案成果得到业主确认
后。本阶段设计单位应根据方案设计成
果，与机电专业配合完善平面深化设
计，确保方案设计思想得以落实。 提交
成果包含各专业扩初设深度图纸及概算
文件；以及汇报文件，内容包含：总平
面图、鸟瞰图、流线分析图、功能分析

图、场景效果图。

（一）服务商须精
心组建项目团队，
确定项目负责人，
并对项目团队的政
治素质和业务 素
质负责。 （二）
项目组成员须有较
强的组织和协调能
力，具有较高的理
论素养和分析解决
问题的 能力。
（三）项目负责人
必须是该项目实施
全过程的真正组织
者和指导者，并担
负项目成果审 查
工作。 （四）项
目团队成员应当熟
悉湿地保护修复相
关法律法规、规范
标准等，熟悉相关
管理 部门的政策
要求。 （五）项
目团队成员及其主
要成员履约过程中
不得随意更换，确
需调整时，须书面
提请 采购人同
意。 （六）项目
团队需对项目全过
程涉密资料及数据
进行保密。
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成果要求
（一）成果质
量要求： 所提
交的设计成果
必须符合国家
现行的设计规
范、技术规范
及地方有关规
定，最终获得
甲方确认。 1.
设计方案规范
设计方案的内
容和深度必须
符合中华人民
共和国有关规
划景观设计的
设计深度及技
术文 件要求。
设计图纸和文
本文件必须做
到清晰、完
整，尺寸标注
齐全、准确，
同类图纸规 格
应尽量统一。
2.设计深度要
求 《风景园林
工程设计文件
编制深度规
定》（最新
版）的要求。

779,600.001.00项779,600.00
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鑫益瑞建设工程有限公司

2025年06月12日
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