
西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心航天西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心航天3号号110kV变电变电
站站-建筑工程监理服务项目建筑工程监理服务项目中标（成交）明细中标（成交）明细

陕西四方衡裕项目管理有限公司受西安国家民用航天产业基地城市更新发展服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购航天

3号110kV变电站-建筑工程监理服务项目（项目编码：HYTF-202505033）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）
结果如下：

一、合同包1 （航天3号110kV变电站-建筑工程监理服务项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西雄迈工程项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 359,990.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、监理人在监理中必须遵守
《建设工程监理规范

（GB50319-2013）》的规
定，必须使用中华人民共和国
《工程建设标准强制性条文》
规定的标准、规范，以及国
家、陕西省和项目所在地关于
工程监理、施工方面现行标
准、规范、规程和办法等文件
规定。 2、监理人应依据项目
合同条件的规定，通过有效地
计划、组织和协调，监督相关
各方履行各自的职责，如实地
记录、作证，以实施质量控制
为主,进行进度、投资控制、安
全文明及合同管理，使本项目
达到采购文件规定的工程标准
和按期完工。 3、监理单位及
其所属人员必须公正客观、清
正廉洁，及时准确、严格履行
职责，实施巡视及平行检查、
核验，实行旁站制度，及时验
收、签证。所有监理事项均实
行即签、日核、周清、月结资
料管理制度。及时收集和完善
所有监理资料，并妥善安全保
管。 4、派驻现场的监理组人
员名单须经采购人确认，未经
采购人书面批准不得更换。

5、总监理工程师必须常驻施工
现场，如有不尽其职或虚挂其
名的情况，采购人有权要求调
换具有相应资历的人选的权
利，直至有权要求监理单位退
场并单方面终止合同。
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1、监理人在监理中必须遵守
《建设工程监理规范

（GB50319-2013）》的规
定，必须使用中华人民共和国
《工程建设标准强制性条文》
规定的标准、规范，以及国
家、陕西省和项目所在地关于
工程监理、施工方面现行标
准、规范、规程和办法等文件
规定。 2、监理人应依据项目
合同条件的规定，通过有效地
计划、组织和协调，监督相关
各方履行各自的职责，如实地
记录、作证，以实施质量控制
为主,进行进度、投资控制、安
全文明及合同管理，使本项目
达到采购文件规定的工程标准
和按期完工。 3、监理单位及
其所属人员必须公正客观、清
正廉洁，及时准确、严格履行
职责，实施巡视及平行检查、
核验，实行旁站制度，及时验
收、签证。所有监理事项均实
行即签、日核、周清、月结资
料管理制度。及时收集和完善
所有监理资料，并妥善安全保
管。 4、派驻现场的监理组人
员名单须经采购人确认，未经
采购人书面批准不得更换。

5、总监理工程师必须常驻施
工现场，如有不尽其职或虚挂
其名的情况，采购人有权要求
调换具有相应资历的人选的权
利，直至有权要求监理单位退
场并单方面终止合同。

359,990.001.00项359,990.00

陕西四方衡裕项目管理有限公司

2025年07月17日
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