
西安曲江新区事业资产管理中心曲江新区北池头一路和北池头二路及周边

排水防涝设施整治改造项目（2024-2025年）基坑监测中标（成交）明

细

陕西省采购招标有限责任公司受西安曲江新区事业资产管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购曲江新区北池头一路和北

池头二路及周边排水防涝设施整治改造项目（2024-2025年）基坑监测（项目编码：SCZE2025-CS-3141-001）项目，中
标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （曲江新区北池头一路和北池头二路及周边排水防涝设施整治改造项目
(2024-2025年)基坑监测）

1.1、中标（成交）供应商：陕西测信科工贸有限公司
1.2、中标（成交）总价： 383,369.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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曲江新区
北池头一
路和北池
头二路及
周边排水
防涝设施
整治改造
项目
（2024-

2025年）
基坑监测

根据相关规范及本项目的设计文件
要求完成本项目的基坑变形监测，
包括基坑水平位移、基坑竖向位
移、基准网、周边地表沉降、周边
管线沉降。监测期间每次观测均应
向建设及设计单位提供中间资料,工
程结束时应提交完整监测报告。 工
作内容应符合相关法律法规、技术
规范、标准等及相关主管部门的要
求。最终监测点位及频次，结合施
工图设计文件、现场实际情况，依
据监测相关规范进行布设。

结合项目设计文件以及
施工现场的实际情况，
编制、申报监测方案，
并确保监测方案符合有
关规范、工程所在行政
区域的相关建设行政主
管部门和监督部门的要
求，保证技术成果能够
通过相关部门认可，确
保不因监测工作影响本
工程项目的建设进度和

竣工验收。
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383,369.001.00项383,369.00

陕西省采购招标有限责任公司
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